


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 03
(CONSULTORÍA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO PILLCO MARCA, PROVINCIA HUANUCO Y DEPARTAMENTO HUANUCO"-C.U.I. N° 2501209				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0560 - 2501209. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DEL DI				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	58				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2501209			
		Documento que declaró la viabilidad				
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 58-2024-UNHEVAL-DIGA-J-UEI		Fecha de recepción	18/01/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

87


2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
----	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
----	----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN </div> <div style="text-align: center; font-size: small;"> EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 15%;">ENTIDAD:</td> <td style="width: 45%;">UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN</td> <td style="width: 20%;">DEPARTAMENTO:</td> <td style="width: 20%;">HUÁNUCO</td> </tr> <tr> <td>MOD. EJECUCIÓN:</td> <td>CONTRATO</td> <td>PROVINCIA:</td> <td>HUÁNUCO</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO:</td> <td>720 DÍAS CALENDARIO (24 MESES)</td> <td>DISTRITO:</td> <td>PILLCO MARCA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FECHA:</td> <td>Ene-10</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">U</th> <th colspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNITARIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <th>DESCR</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>SERVICIOS DE SUPERVISIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Supervisión</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>240,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Asistente de Supervisión</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>144,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>Especialista en Arquitectura</td> <td>mes</td> <td>12.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>84,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>mes</td> <td>12.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>84,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>Especialista en Instalaciones sanitarias</td> <td>mes</td> <td>12.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>84,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>Especialista en Instalaciones eléctricas</td> <td>mes</td> <td>12.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>84,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.07</td> <td>Especialista en Instalaciones electromecánicas</td> <td>mes</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.08</td> <td>Especialista en seguridad y medio ambiente</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.09</td> <td>Especialista en costos, metrados y valorizaciones</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>Especialista de Mecánica de Suelos</td> <td>mes</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>Modelador BIM</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>96,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>48,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beneficios Sociales</td> <td>%</td> <td>1.00</td> <td>18.0%</td> <td>1,284,000.00</td> <td>231,120.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>1,515,120.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>500.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>Teléfono - Fax</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>120.00</td> <td>2,880.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Copias Fotostáticas</td> <td>mes</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td>2.04</td> <td>Copias Fotostáticas</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>Papeles de Plano</td> <td>miv</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>720.00</td> </tr> <tr> <td>2.06</td> <td>Hojas Bond A4 75 gr</td> <td>und</td> <td>24.00</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>168.00</td> </tr> <tr> <td>2.07</td> <td>Archivadores</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.08</td> <td>Utiles y Materiales fungibles</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.09</td> <td>Otros Servicios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</td> <td>23,668.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Diseño de mezcla de concreto</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>Rotura de probetas de concreto</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td>25.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>Ensayos de Calidad de compactación de suelos</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>12.00</td> <td>80.00</td> <td>960.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DE ENSAYOS</td> <td>13,460.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>LIQUIDACIÓN DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.01</td> <td>Arquitecto o Ingeniero (Especialista en liquidación de obra)</td> <td>mes</td> <td>1.0</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.02</td> <td>Fotocopias Planos</td> <td>est</td> <td>1.0</td> <td>1.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>4.03</td> <td>Fotocopias Documentos</td> <td>est</td> <td>1.0</td> <td>1.00</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>4.04</td> <td>Utiles de Oficina</td> <td>est</td> <td>1.0</td> <td>1.00</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>SEGURO SCTR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.01</td> <td>SEGURO SCTR</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>42,135.49</td> <td>42,135.49</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DE ENSAYOS</td> <td>42,135.49</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>1,599,383.52</td> </tr> </tbody></table>								ENTIDAD:	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN	DEPARTAMENTO:	HUÁNUCO	MOD. EJECUCIÓN:	CONTRATO	PROVINCIA:	HUÁNUCO	TIEMPO:	720 DÍAS CALENDARIO (24 MESES)	DISTRITO:	PILLCO MARCA			FECHA:	Ene-10	ITEM	DESCRIPCIÓN	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCR	UNIDAD	1.00	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN						1.01	Jefe de Supervisión	mes	24.00	1.00	10,000.00	240,000.00	1.02	Asistente de Supervisión	mes	24.00	1.00	6,000.00	144,000.00	1.03	Especialista en Arquitectura	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	1.04	Especialista en Estructuras	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	1.05	Especialista en Instalaciones sanitarias	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	1.06	Especialista en Instalaciones eléctricas	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	1.07	Especialista en Instalaciones electromecánicas	mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00	1.08	Especialista en seguridad y medio ambiente	mes	24.00	1.00	7,000.00	168,000.00	1.09	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	mes	24.00	1.00	7,000.00	168,000.00	1.10	Especialista de Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00	1.11	Modelador BIM	mes	24.00	1.00	4,000.00	96,000.00	1.12	Asistente Administrativo	mes	24.00	1.00	2,000.00	48,000.00		Beneficios Sociales	%	1.00	18.0%	1,284,000.00	231,120.00	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						1,515,120.00	2.00	GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES						2.01	Alquiler de oficina	mes	24.00	1.00	500.00	12,000.00	2.02	Teléfono - Fax	mes	24.00	1.00	120.00	2,880.00	2.03	Copias Fotostáticas	mes	24.00	1.00	100.00	2,400.00	2.04	Copias Fotostáticas	gib	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	2.05	Papeles de Plano	miv	24.00	1.00	30.00	720.00	2.06	Hojas Bond A4 75 gr	und	24.00	1.00	7.00	168.00	2.07	Archivadores	gib	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2.08	Utiles y Materiales fungibles	gib	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	2.09	Otros Servicios						TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						23,668.00	3.00	ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA						3.01	Diseño de mezcla de concreto	und	1.00	5.00	500.00	2,500.00	3.02	Rotura de probetas de concreto	und	1.00	400.00	25.00	10,000.00	3.03	Ensayos de Calidad de compactación de suelos	und	1.00	12.00	80.00	960.00	TOTAL COSTO DE ENSAYOS						13,460.00	4.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA						4.01	Arquitecto o Ingeniero (Especialista en liquidación de obra)	mes	1.0	1.00	4,000.00	4,000.00	4.02	Fotocopias Planos	est	1.0	1.00	250.00	250.00	4.03	Fotocopias Documentos	est	1.0	1.00	250.00	250.00	4.04	Utiles de Oficina	est	1.0	1.00	500.00	500.00	TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						5,000.00	5.00	SEGURO SCTR						5.01	SEGURO SCTR	und	1.00	1.00	42,135.49	42,135.49	TOTAL COSTO DE ENSAYOS						42,135.49	TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN						1,599,383.52
ENTIDAD:	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN	DEPARTAMENTO:	HUÁNUCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MOD. EJECUCIÓN:	CONTRATO	PROVINCIA:	HUÁNUCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TIEMPO:	720 DÍAS CALENDARIO (24 MESES)	DISTRITO:	PILLCO MARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		FECHA:	Ene-10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ITEM	DESCRIPCIÓN	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			DESCR	UNIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.00	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.01	Jefe de Supervisión	mes	24.00	1.00	10,000.00	240,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.02	Asistente de Supervisión	mes	24.00	1.00	6,000.00	144,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.03	Especialista en Arquitectura	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.04	Especialista en Estructuras	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.05	Especialista en Instalaciones sanitarias	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.06	Especialista en Instalaciones eléctricas	mes	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.07	Especialista en Instalaciones electromecánicas	mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.08	Especialista en seguridad y medio ambiente	mes	24.00	1.00	7,000.00	168,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.09	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	mes	24.00	1.00	7,000.00	168,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.10	Especialista de Mecánica de Suelos	mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.11	Modelador BIM	mes	24.00	1.00	4,000.00	96,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.12	Asistente Administrativo	mes	24.00	1.00	2,000.00	48,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Beneficios Sociales	%	1.00	18.0%	1,284,000.00	231,120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						1,515,120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.00	GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.01	Alquiler de oficina	mes	24.00	1.00	500.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.02	Teléfono - Fax	mes	24.00	1.00	120.00	2,880.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.03	Copias Fotostáticas	mes	24.00	1.00	100.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.04	Copias Fotostáticas	gib	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.05	Papeles de Plano	miv	24.00	1.00	30.00	720.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.06	Hojas Bond A4 75 gr	und	24.00	1.00	7.00	168.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.07	Archivadores	gib	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.08	Utiles y Materiales fungibles	gib	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.09	Otros Servicios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						23,668.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.00	ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.01	Diseño de mezcla de concreto	und	1.00	5.00	500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.02	Rotura de probetas de concreto	und	1.00	400.00	25.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.03	Ensayos de Calidad de compactación de suelos	und	1.00	12.00	80.00	960.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL COSTO DE ENSAYOS						13,460.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.01	Arquitecto o Ingeniero (Especialista en liquidación de obra)	mes	1.0	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.02	Fotocopias Planos	est	1.0	1.00	250.00	250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.03	Fotocopias Documentos	est	1.0	1.00	250.00	250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.04	Utiles de Oficina	est	1.0	1.00	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5.00	SEGURO SCTR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01	SEGURO SCTR	und	1.00	1.00	42,135.49	42,135.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL COSTO DE ENSAYOS						42,135.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN						1,599,383.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/01/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
.ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO RUC: 10225104366 .ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL RUC: 10407947750 .RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL RUC: 10805536867				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				