

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6/02/2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		AREA TECNICA (AREA USUARIA)						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS; CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2574973.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC				OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP			2574973			
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Solicitud de Requerimiento N°010-2024/RM N°094-143-2023-MINAM Informe N°056-2024-MINAN/VMGA/GICA/AC/MFDB		Fecha de recepción		13/12/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO			X
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO			X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO			X
			Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	I	2	-	Correo electronico	31/01/2025	2	Correo electronico	31/01/2025	

FORMATO N° 2																						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																						
	Ampliar para consultores con especialidades en edificaciones categoria C. Ampliar en los TDR, en RNP de consultoria en edificaciones.																					
	Consignar una síntesis de las observaciones																					
	Consignar una síntesis de las observaciones																					
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA																					
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación														
	I	1	-	Correo electronico	5/02/2025	2	Correo electronico	5/02/2025														
	No considera pertinente ni necesario realizar modificaciones a los TDR.																					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																					
	Nº Item	Ajustes o modificaciones																				
	I	Ampliaron la especialidad de consultoria de obras viales en la Categoria C.																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																						
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																					
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																					
	DEL PROVEEDOR: MENDOZA & TAPIA S.A.C.																					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
	I	COTIZO POR EL MONTO DE S/. 650,000.00																				
	DEL PROVEEDOR: RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON																					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
	I	COTIZO POR EL MONTO DE S/. S/. 550,000.00																				
	DE LA ENTIDAD																					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
	I	<table><tr><th colspan="2">RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA</th></tr><tr><td>Etapas de Supervisión</td><td>380,185.27</td></tr><tr><td>Etapas de Liquidación de Obra</td><td>20,009.75</td></tr><tr><td>Costo de Supervisión de Obra</td><td>400,195.02</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>32,015.60</td></tr><tr><td>Sub Total de Supervisión de Obra</td><td>432,210.62</td></tr><tr><td>IGV</td><td>77,797.91</td></tr><tr><td>Presupuesto de Supervisión de Obra</td><td>510,008.53</td></tr></table>						RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA		Etapas de Supervisión	380,185.27	Etapas de Liquidación de Obra	20,009.75	Costo de Supervisión de Obra	400,195.02	Utilidad	32,015.60	Sub Total de Supervisión de Obra	432,210.62	IGV	77,797.91	Presupuesto de Supervisión de Obra
RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA																						
Etapas de Supervisión	380,185.27																					
Etapas de Liquidación de Obra	20,009.75																					
Costo de Supervisión de Obra	400,195.02																					
Utilidad	32,015.60																					
Sub Total de Supervisión de Obra	432,210.62																					
IGV	77,797.91																					
Presupuesto de Supervisión de Obra	510,008.53																					

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
(SERVICIOS)									
	Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.								
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 510,008.53 (Quinientos diez mil ocho con 53/100 soles)						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.								
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.									