

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-EGESUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA MOTORES WARTSILA

Ruc/código : 20253128641

Nombre o Razón social : WÄRTSILÄ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 07/11/2024

Hora de envío : 15:20:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Queremos informarle que, debido a circunstancias en el proceso de fabricación, el plazo de entrega estimado para los repuestos ha sido extendido. Esta medida responde a la alta demanda y a los estrictos controles de calidad a los que se somete cada pieza para garantizar su máxima eficiencia y durabilidad.

Como representantes de la fábrica, estamos comprometidos a mantenerle informado/a en cada etapa del proceso y asegurar que el producto final cumpla con los más altos estándares de calidad. Le agradecemos su comprensión y confianza durante este periodo, y puede estar seguro/a de que estamos trabajando en estrecha colaboración con la fábrica para minimizar cualquier retraso adicional.

Bajo esta consideración solicitamos autoricen la entrega en 2 parciales:

El plazo máximo de 82 días calendario para los ítems 1, 8, 11 y 12 .

El plazo máximo de 56 días calendario para el resto de los ítems.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3

Literal: 4.3.2

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aceptada con consideraciones, al ser el fabricante de los repuestos y debido a las disponibilidades de su manufactura, se amplía a 82 días calendarios el tiempo de entrega de todos los repuestos. (Todo el paquete), debido a que este proceso es de suma alzada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de ochenta y dos (82) días calendario.