

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUBUNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (ACTIVOS FIJOS Y NO DEPRECIABLES)					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0048 - GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES E INMUEBLES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		158					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			-----			
		Documento que declaró la viabilidad			-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 000298-2024-PEL/PEL.01.01.02		Fecha de recepción	23/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	30/09/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	9/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	16/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	24/10/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	MEMORANDO N° 000057-2024-PEL/PEL.01.01.01	9/10/2024	-	-	-
	Incongruencia con respecto al equipamiento estrategico y insfraestructura estrategica Precisión si la infraestructura estrategica sera cedida por la entidad. Incongruencia en la formación academica del personal clave. Señalar las carreras profesionales del personal clave. Incongruencia con la documentación solicitada para la susucrpción del contrato. Señalar penalidades en caso de retrasos de cada entregable.							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	1	2	2	MEMORANDO N° 000057-2024-PEL/PEL.01.01.01	16/10/2024	-	-	-
	Incongruencia con lo señalado en el numeral 6.1 y en el numeral 9 de las especificaciones técnicas Con relación al plazo de ejecución del servicio, será hasta noventa (90) días calendarios contados a partir del día siguiente de aprobado el Plan de Trabajo por la Comisión de Inventarios.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	PROVEIDO N° 000922-2024-PEL/PEL.01.01.02	9/10/2024	-	-	-
	1	2	2	MEMORANDO N° 000018-2024-PEL/PEL.01.01.02	16/10/2024	-	-	-
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Precisión respecto al equipamiento estratégico y infraestructura estratégica Precisión respecto a la infraestructura estratégica Precisión sobre la formación académica del personal clave. Precisión sobre las carreras profesionales del personal clave. Precisión sobre la documentación solicitada para la suscripción del contrato. Precisión respecto a las penalidades en caso de retrasos de cada entregable. Precisión respecto a las cantidades de bienes a inventariar entre el numeral 6.1 y en el numeral 9 Precisión respecto al plazo Precisiones respecto a la póliza de seguro. Precisiones respecto al perfil del personal clave y no clave. Precisiones respecto a la forma de pago. Precisiones respecto a otras penalidades. Precisiones respecto a los requisitos de calificaciones.						
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/10/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div>CARMEN MEILING KCOMT RIVERO Jefe de la Subunidad de Logística Proyecto Especial Legado</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								