

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA IOARR: "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) EPSEL SA. BORÓ II DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CUI 2621140						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	112						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2621140					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°649-2024-EPSEL S.A. GG/GIPO/OESLO		Fecha de recepción	26.08.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20.09.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	INFORME N°03-2024 EPSEL SA/GAF/SGK/MBG	16.09.2024			
PLAN DE TRABAJO, SEGUROS, DEFINICION DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, REQUISITOS DEL PROVEEDOR, PERSONAL CLAVE, OTRAS PENALIDADES, REQUISITOS DE CALIFICACION								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N°748-2024-EPSEL S.A-GG/GIPO/OESLO	20.09.2024			
SUPRIMIÓ COVID-SE DEFINIÓ PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, ASÍ COMO TAMBIEN REQUISITOS DEL PROVEEDOR, PERSONAL CLAVE, REQUISITOS DE CALIFICACION							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	PLAZO DE EJECUCION DE PRESTACION, CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA, PERSONAL CLAVE, OTRAS PENALIDADES, Y REQUISITOS DE CALIFICACION

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO**

OBRA : EXPEDIENTE TÉCNICO: "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) EPSEL S.A. BORO II"  
 ENTIDAD : DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI: 2621140  
 PLAZO DE EJECUCION : 6.00 meses  
 VALOR REFERENCIAL : 5,758,052.93  
 %GG SUPERVISION : 3.04%  
 GASTOS SUPERVISION : S/ 175,070.70

DESCRIPCIÓN EQUIPO TÉCNICO	UND	CANTIDAD	COSTO	MESES	% DE INC.	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>							134,700.00
Ingeniero Supervisor de Obra	und	1.00	8,000.00	6.0	1.00	48,000.00	
Ingeniero asistente de Supervisor	und	1.00	6,000.00	6.0	1.00	36,000.00	
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	und	1.00	4,000.00	6.0	1.00	24,000.00	
Gastos de liquidación de obra y supervisión	und	1.00	10,000.00	0.5		5,000.00	
Viajeros y transporte	und	1.00	2,000.00	6.0		12,000.00	
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (incl. viaje)	und	1.00	1,000.00			1,000.00	
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	und	3.00	400.00	6.0		7,200.00	
Equipos de protección personal (EPP)	und	3.00	500.00			1,500.00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SUPERVISION</b>							
Alquiler de oficina	gls	1.00	600.00	6.00	1.00	3,600.00	3,600.00
Material de oficina	gls	1.00	500.00	6.00	1.00	3,000.00	3,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>141,300.00</b>
<b>UTILIDAD (5.00%)</b>							<b>7,065.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>148,365.00</b>
<b>IGV (18.00%)</b>							<b>26,705.70</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION</b>							<b>175,070.70</b>

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 174,140.60					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	02.10.2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	11.10.2024
------------	--	------------	---	------------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
------------	---	----	---	----	--

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JECORDI SAC  
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA SAC  
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HEVAM SAC

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

<b>5.</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Econ. CESAR MARTIN RAMIREZ VASQUEZ</span> <span>JEFE DE</span> </div> <div style="text-align: center;">OFICINA DE LOGISTICA ( e )</div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



