

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	28/11/2023
1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUÁNTAR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con código único de inversiones N°2507640.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXX
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	148
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2507640 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°2427-2023-MDCHH/GDUR/G/REGO.	Fecha de recepción	6/10/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.			

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO



N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles			Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION									
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH C.U.I. 2507640 Distrito: CHAVIN DE HUANTAR Provincia: HUARI Departamento: ANCASH Plazo Ejec.: 150 DC Fecha: Jul-23									
COSTO DE EJECUCION DE OBRA: S/.									
2,942,263.08									
GASTOS GENERALES VARIABLES:									
GASTOS DE SUPERVISION									
S/.									
85,250.00									
DESCRIPCION									
UNIDAD INCIDENCIA N° PERSONAS SUELDO JORNAL PLAZO PARCIAL									
1.- PERSONAL PROFESIONAL									
Supervisor de Obra (Ing. Civil)									
mes 1.00 1.00 13,000.00 5.00 65,000.00									
2.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA									
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TIEMPO									
Alquiler de Oficina									
mes 1.00 400.00 5.00 2,000.00									
Utiles de Oficina									
mes 1.00 500.00 5.00 2,500.00									
Copias									
mes 1.00 500.00 5.00 2,500.00									
3.- MOVILIDAD									
Camioneta 4x4 doble cabina (alquiler)									
mes 0.50 1.00 5,000.00 5.00 12,500.00									
4.- VARIOS									
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo (SCTR)									
mes 150.00 5.00 750.00									
GASTOS GENERALES FIJOS:									
S/.									
4,510.00									
DESCRIPCION									
UNIDAD INCIDENCIA CANTIDAD PRECIO TIEMPO PARCIAL									
5.- ENSAYOS DE LABORATORIO									
Diseño de Mezclas									
und 3.00 300.00 3,450.00									
Refuta de Probetas									
und 12.00 50.00 960.00									
Ensayo de Proctor Modificado									
und 3.00 350.00 600.00									
Prueba de Calidad de Concreto (Compresion)									
und 10.00 90.00 1,050.00									
6.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL									
Casaca de Seguridad									
und 4.00 55.00 220.00									
Zapata de Seguridad									
und 4.00 120.00 480.00									
Lentes de Seguridad									
und 4.00 20.00 80.00									
Camisa y Chaleco									
und 4.00 70.00 280.00									
TOTAL GASTOS GENERALES									
S/.									
89,760.00									
INCIDENCIA CON RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL									
3.05071%									

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Municipalidad Distrital Chavin de Huantar  Victor Antonio Sanchez Caballero DNI N° 80901348 Alcalde Local			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.