

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6/07/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Proyecto y obras y Sub Gerencia de Obras					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA x	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNI-CO: "REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CUI 2592152.					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		96		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			OE4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2592152			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Memorando N° 068-2023 EPSEL SA/GG/GPO		Fecha de recepción	
						24/05/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		x	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		x	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		x	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNO MEDIDA	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE PARCIAL
01.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
01.01. PERSONAL CLAVE						
Jefe de Proyecto	Mes					
Especialista en Sistema de Alcantarillado	Mes					
Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes					
01.02. PERSONAL NO CLAVE						
Especialista en Sistemas de Alcantarillado	Mes					
Especialista en Costos y Presupuesto y Programación de Obras	Mes					
01.03. PERSONAL DE APOYO						
Asistente en Sistemas de Alcantarillado	Mes					
Bach. Ingeniera Civil en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes					
Técnico Delineante Autocad	Mes					
02.0 DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS						
02.01. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA						
Calcatas en colectores de alcantarillado: (ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y GEOTÉCNICO)	UD					
02.02. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA						
ESTUDIO TOPOGRAFICO	OD					
02.03 OTROS ESTUDIOS BÁSICOS						
Informe de riesgos, Informe de riesgo, Plan de desvíos, Plan de monitoreo arqueológico, etc.	GR					
					COSTO DIRECTO	
					GASTOS GENERALES	
					UTILIDAD	
					SUBTOTAL	
					IGV	
					MONTO TOTAL	

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/350,843.97 (trescientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres con 97/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES, CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ELECTROMECHANICA EN GENERAL.			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>		
-----------	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UND MEDIDA	CANTIDAD	INCIDENCIA %	TIEMPO MESES	IMPORTE MENSUAL S/	IMPORTE PARCIAL S/
01.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
01.01. <u>PERSONAL CLAVE</u>						
JEFE DE PROYECTO	Mes					
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Mes					
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Mes					
01.02. <u>PERSONAL NO CLAVE</u>						
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Mes					
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	Mes					
01.03. <u>PERSONAL DE APOYO</u>						
ASISTENTE EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Mes					
BACH. INGENIERIA CIVIL EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes					
TÉCNICO DIBUJANTE AUTOCAD	Mes					
02.0 <u>DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS</u>						
02.01. <u>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GEOTECNIA</u>						

CALICATAS EN COLECTORES DE ALCANTARILLADO: (ANALISIS FISICO, QUIMICO Y GEOTECNICO)	und				
02.02. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA					
ESTUDIO TOPOGRAFICO	gib				
02.03 OTROS ESTUDIOS BASICOS					
INFORME DE RIESGOS, INFORME DE RIESGOS, PLAN DE DESVIOS, PLAN DE MONITORIO ARQUEOLOGICO.	gib				
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES					
UTILIDAD					
SUBTOTAL					
IGV					
MONTO TOTAL					

