



203

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA – TAPARACO – KM 35 - PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO" CON CUI N° 2217677.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	98							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2217677						
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME TECNICO N° 038-2024-GRH-GR/SGE-ERL		Fecha de recepción	6/03/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
2.10	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		NINGUNO					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA – TAPARACO – KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUANUCO". CUI N° 2217677							
0	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	C. PARCIAL	C. TOTAL	
1 PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	3	S/ 9,000.00	S/ 143,000.00	
1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.3	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.6	Especialista en Estimación de Riesgos	mes	1	1.5	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
1.7	Especialista Ambiental	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
1.9	Especialista en Seguridad y Salud en Obra	mes	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
2 PERSONAL TECNICO							
2.1	Procesador - Dibujante Cad	mes	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00	
2.2	Asistente en Metrado	mes	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2.3	Cuadrilla de Topografía	mes	3	1	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
3 ESTUDIOS							
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO E INFORME DE GEORREFERENCIACION					S/ 14,000.00	
3.1.1	Levantamiento Topografico con Datos del IGN, Georref	glb	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	
3.2	ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y FUENTES DE AGUA					S/ 14,000.00	
3.2.1	Estudio de Ensayo de Laboratorio	est	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	
3.3	GASTOS VARIOS					S/ 7,500.00	
3.3.1	Viaticos, impresiones, alimentacion, pasajes y otros	glb	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
4 TRAMITES DOCUMENTARIOS							
4.1	CIRA	glb	1	1	S/ 8,745.77	S/ 8,745.77	
4.2	Certificacion Ambiental	glb	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA						S/ 219,745.77	
UTILIDAD						S/ 12,100.00	
GASTOS GENERALES						S/ 12,100.00	
SUB TOTAL						S/ 243,945.77	
IGV (18%)						S/ 43,910.24	
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA						S/ 287,856.00	

205

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 287,856.00 (Doscientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis con 00/00 soles)				
6							
3.1.2	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA						
	UTILIDAD						S/ 219,745.77
	GASTOS GENERALES						S/ 12,100.00
	SUB TOTAL						S/ 12,100.00
	IGV (18%)						S/ 243,945.77
	PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA						S/ 43,910.24
							S/ 287,856.00
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  Con. Quispe Cueva Rocío Inés ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							