

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS TRABAJOS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. VIRGEN DE LAS PUERTAS EN EL CENTRO POBLADO DE QUITA SOMBRERO DEL DISTRITO DE CULEBRAS-PROVINCIA DE HUARMEY- PROVINCIA DE ANCASH, CON CUI N°2598103						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2598103					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A (12/06/2023)					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	368-2024-MDC/GIDURE/LAAA	Fecha de recepción	4/11/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	<input checked="" type="checkbox"/>	De oficio	<input checked="" type="checkbox"/>	Con motivo de observaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Fecha de la tercera versión	<input checked="" type="checkbox"/>	De oficio	<input checked="" type="checkbox"/>	Con motivo de observaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Fecha de la cuarta versión	<input checked="" type="checkbox"/>	De oficio	<input checked="" type="checkbox"/>	Con motivo de observaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Fecha de la quinta versión	<input checked="" type="checkbox"/>	De oficio	<input checked="" type="checkbox"/>	Con motivo de observaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Documento de aprobación de la estandarización	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio de vigencia	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, acorde a la Ficha de homologación: Perfil del personal clave y experiencia del postor en la especialidad, para el servicio de consultoría de supervisión de obras de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN OBSERVACIONES							
	SIN OBSERVACIONES							
	SIN OBSERVACIONES							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							
NINGUNA							
NINGUNA							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>Resumen</p> <p>ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA) 153,000.00</p> <p>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 14,535.00</p> <p>B. ALIMENTACION Y VIATICOS 18,000.00</p> <p>C. CONTROL DE CALIDAD 5,000.00</p> <p>D. SEGUROS 190,535.00</p> <p>SUB TOTAL 6,455.50</p> <p>GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) 31,500.00</p> <p>GASTOS VARIABLES VARIABLES (GGV) 19,053.50</p> <p>UTILIDAD 10% (A+B+C+D) 247,544.00</p> <p>SUB TOTAL 44,557.92</p> <p>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) S/ 292,101.92</p> <p>TOTAL ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)</p> <p>II. ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) 10,000.00</p> <p>UTILIDAD (10%) 1,000.00</p> <p>SUB TOTAL 11,000.00</p> <p>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) 1,980.00</p> <p>TOTAL ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) S/ 12,980.00</p> <p>TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (I + II) S/ 305,081.92</p>

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>Resumen</p> <p>ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA) 153,000.00</p> <p>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 14,535.00</p> <p>B. ALIMENTACION Y VIATICOS 18,000.00</p> <p>C. CONTROL DE CALIDAD 5,000.00</p> <p>D. SEGUROS 190,535.00</p> <p>SUB TOTAL 6,455.50</p> <p>GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) 31,500.00</p> <p>GASTOS VARIABLES VARIABLES (GGV) 19,053.50</p> <p>UTILIDAD 10% (A+B+C+D) 247,544.00</p> <p>SUB TOTAL 44,557.92</p> <p>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) S/ 292,101.92</p> <p>TOTAL ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)</p> <p>II. ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) 10,000.00</p> <p>UTILIDAD (10%) 1,000.00</p> <p>SUB TOTAL 11,000.00</p> <p>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%) 1,980.00</p> <p>TOTAL ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) S/ 12,980.00</p> <p>TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (I + II) S/ 305,081.92</p>



FORMATO																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																									
		MONTO	S/305,081.92 (Trescientos Cinco Mil Ochenta y Uno con 92/100 Soles)																																																													
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f4a460;">Resumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">153,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">A SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,535.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">B ALIMENTACION Y VIATICOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">C CONTROL DE CALIDAD</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">D SEGUROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190,535.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,455.50</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,500.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">GASTOS VARIABLES VARIABLES (GGV)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,053.50</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">UTILIDAD 10% (A+B+C+D)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">247,544.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44,557.92</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 292,101.92</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">TOTAL ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">II ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">UTILIDAD (10%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,000.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,980.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">TOTAL ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 12,980.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f4a460;">TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (I + II)</td> <td style="text-align: right;">S/ 305,081.92</td> </tr> </table>								Resumen			I ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)		153,000.00	A SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)		14,535.00	B ALIMENTACION Y VIATICOS		18,000.00	C CONTROL DE CALIDAD		5,000.00	D SEGUROS		190,535.00	SUB TOTAL		6,455.50	GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)		31,500.00	GASTOS VARIABLES VARIABLES (GGV)		19,053.50	UTILIDAD 10% (A+B+C+D)		247,544.00	SUB TOTAL		44,557.92	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)		S/ 292,101.92	TOTAL ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)			II ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)		10,000.00	UTILIDAD (10%)		1,000.00	SUB TOTAL		11,000.00	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)		1,980.00	TOTAL ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)		S/ 12,980.00	TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (I + II)		S/ 305,081.92
Resumen																																																																
I ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)		153,000.00																																																														
A SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)		14,535.00																																																														
B ALIMENTACION Y VIATICOS		18,000.00																																																														
C CONTROL DE CALIDAD		5,000.00																																																														
D SEGUROS		190,535.00																																																														
SUB TOTAL		6,455.50																																																														
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)		31,500.00																																																														
GASTOS VARIABLES VARIABLES (GGV)		19,053.50																																																														
UTILIDAD 10% (A+B+C+D)		247,544.00																																																														
SUB TOTAL		44,557.92																																																														
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)		S/ 292,101.92																																																														
TOTAL ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)																																																																
II ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)		10,000.00																																																														
UTILIDAD (10%)		1,000.00																																																														
SUB TOTAL		11,000.00																																																														
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)		1,980.00																																																														
TOTAL ETAPA DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)		S/ 12,980.00																																																														
TOTAL CONSULTORIA DE OBRA (I + II)		S/ 305,081.92																																																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/11/2024																																																											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																												
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																																											
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																																																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																																											
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS</p> <p>Téc. Adm. MITZUKA PAMELA PEÑA CHUNGA</p> <p>QUE GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>																																																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																