

**ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-BN-1  
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y  
AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 LA UNION, PIURA**

---

Siendo el día 15 de mayo del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución de Administración y Logística N° 37-2024-BN/5500, de fecha 20 de marzo de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación del "Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: demolición y ampliación de la agencia 3 la Unión, Piura", integrado por los siguientes miembros:

- Miguel Ángel Arciniega Alemán– Presidente Titular
- Rosa María Loureiro Abril– Miembro Titular
- Katherin Mimbela Estrada– Miembro Titular

La presidenta del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, inició la sesión, señalando como tema de agenda lo siguiente:

**EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2024-BN-1  
"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN  
DE LA AGENCIA 3 LA UNION, PIURA"**

❖ **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

Para la evaluación de ofertas se tiene en cuenta la Experiencia en la Especialidad y la Metodología Propuesta:

**Respecto a la Experiencia:**

El comité detalla que la experiencia no considerada radica en estricto cumplimiento de las Bases respecto a:

*Se consideran obras similares: Remodelación, Ampliación, Obra Nueva, Construcción, Acondicionamiento, Implementación de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Públicas como Privadas de gran concurrencia de personas y además que guarde una relación de semejanza en sus características y alcances con aquellas otras comprendidas en la definición, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.*

En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincidiese literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida, esto es mediante documentación dentro del contrato, conformidades, actas de conformidad, valorizaciones u otra documentación que acredite que la experiencia es similar al objeto de la convocatoria. En su defecto, la documentación presentada no demuestre que la experiencia es similar o igual al objeto de la convocatoria.

Se tomo en cuenta según el cuadro de calificación y evaluación adjuntos a la presente acta.

**Respecto a la Metodología:**

Es preciso indicar que, dentro del proceso de evaluación, debemos precisar que la metodología es un procedimiento científico general que permite lograr el objetivo de una investigación de forma precisa, por lo que requiere de métodos y técnicas.

Los métodos pueden definirse como estrategias, procedimientos y técnicas que encaminan la acción hacia un objetivo específico, es decir, conforman acciones determinadas y precisas que permiten la obtención de cierto resultado o finalidad.

Dentro del método se halla el concepto de **técnica**, que es un conjunto de procedimientos que se efectúan para obtener un resultado determinado que se puede aplicar en diferentes ámbitos de la ciencia, el arte, la tecnología, la educación, entre otros.

Se indica, que la técnica de los postores está basada en el Plan de Trabajo que implementaran para alcanzar el Objetivo cual es la correcta elaboración del "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 LA UNION, PIURA" y el cumplimiento del contrato del consultor.

El Comité de Selección ha incluido en el CAPITULO IV - FACTORES DE EVALUACION - el requerimiento METODOLOGIA PROPUESTA, cuyo contenido mínimo es. ALCANCE DE LA METODOLOGIA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, IDENTIFICACION DE RIESGOS (desde el inicio del plazo contractual hasta su culminación.)

Requerimiento mínimo que se encuentra detallado en el siguiente cuadro:

Factores de la Metodología	H & H S.A.C	GRUPO AYS S.A.C	DON EDUARDO H.J. S.A.C	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	ALANCA ARAGON BERNARDO	CONSORCIO LA JAPONESA	PAMPALIBRE	MARGER S.A.C
Alcance de la consultoría	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Actividades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Organización del Personal Clave	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Identificación de Riesgos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

FACTORES DE LA METODOLOGIA	MEGARCON	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	CONSORCIO SUPERVISOR P.C	MOSAN CONTRATISTAS	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS
Alcance de la consultoría	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Actividades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Organización del Personal Clave	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE*
Identificación de Riesgos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

De la revisión de las Metodologías presentadas por:

1. GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO
2. ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN
3. MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS

Primero, de la evaluación de la propuesta de Metodología para la ejecución de la consultoría, la propuesta presentada por el postor GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO no cumple conforme a lo solicitado en las Bases Integradas para el presente procedimiento de selección, por lo cual no se le puede otorgar la calificación debido a que menciona otro proyecto en el ALCANCE DE LA CONSULTORIA.

Segundo, de la evaluación de la propuesta de Metodología para la ejecución de la consultoría, la propuesta presentada por el postor ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN no cumple conforme a lo solicitado en las Bases Integradas para el presente procedimiento de selección, por lo cual no se le puede otorgar la calificación debido a se encuentra incompleta al NO HABER considerado el ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CLAVE (de todo el personal clave).

Tercero, de la evaluación de la propuesta de Metodología para la ejecución de la consultoría, la propuesta presentada por el postor 3. MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS no cumple conforme a lo solicitado en las Bases Integradas para el presente procedimiento de selección, por lo cual no se le puede otorgar la calificación debido a se encuentra incompleta al NO HABER considerado el ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CLAVE (de todo el personal clave).

#### ❖ EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Acto seguido el comité de selección, procedió con la apertura y evaluación de las ofertas económicas, obteniendo el siguiente resultado de acuerdo con el cuadro comparativo adjunto al documento:

N°	POSTORES	PONDERACION		PUNTAJE EVALUA- CION /100 TECNICA	PRECIO DE OFERTA	PUNTAJE EVALUA- CION /100 ECONO- MICA	PONDERACION		PUNTAJE TOTAL /100	Certificado de inscripción - REMYPE	Bonificación Provincia Colindante	Empresas Promoción con Discapacidad	BONIFICACION 5% (REMYPE)	Bonificación Provincia Colindante	PUNTAJE TOTAL + BONIF. 5% REMYPE + 10%
		EXPE- RIENCIA	METODO LOGIA				TECNICA	ECONO- MICA							
1	GRUPO S.A.C.	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	Presenta DDJJ pero no es colindante.	SI	5.00	0.00	105.00
2	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	Presenta DDJJ pero no es colindante.	SI	5.00	0.00	105.00
3	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	NO	NO	5.00	0.00	105.00
4	ALANOCA ARAGON BERNARDO	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	Presenta DDJJ pero no es colindante.	SI	5.00	0.00	105.00
5	CONSORCIO LA JAPONESA	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	NO	NO	5.00	0.00	105.00
6	PAMPALIBRE S.A.C.	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	No presenta solicitud de bonificación	NO	SI	0.00	0.00	100.00
7	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	No presenta solicitud de bonificación	NO	SI	0.00	0.00	100.00
8	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	NO	SI	5.00	0.00	105.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	Presenta DDJJ pero no es colindante.	NO	5.00	0.00	105.00
10	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	95.00	0.00	95.00	S/ 159,662.36	100	85.5	10	95.5	SI	NO	SI	4.78	0.00	100.28

*[Handwritten signature]*

N°	POSTORES	PONDERACION		PUNTAJE EVALUACION /100 TECNICA	PRECIO DE OFERTA	PUNTAJE EVALUACION /100 ECONOMICA	PONDERACION		PUNTAJE TOTAL /100	Certificado de Inscripción - REMYPE	Bonificación Provincia Colindante	Empresas Promoción con Discapacidad	BONIFICACION 5% (REMYPE)	Bonificación Provincia Colindante	PUNTAJE TOTAL + BONIF. 5% REMYPE + 10%
		EXPERIENCIA	METODOLOGIA				TECNICA	ECONOMICA							
11	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	95.00	0.00	95.00	S/ 159,662.36	100	85.5	10	95.5	SI	NO	NO	4.78	0.00	100.28
12	CONSORCIO SUPERVISOR P C	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	NO	NO	5.00	0.00	105.00
13	EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN	90.00	5.00	95.00	S/ 159,662.36	100	85.5	10	95.5	SI	Presenta DDJJ pero no es colindante.	No cumple. Solo presenta RESOLUCIÓN	4.78	0.00	100.28
14	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	95.00	5.00	100.00	S/ 159,662.36	100	90	10	100	SI	NO	SI	5.00	0.00	105.00
15	MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS	85.00	0.00	85.00	S/ 159,662.36	100	76.5	10	86.5	SI	NO	SI	4.33	0.00	90.83

En relación con el cuadro precedente y en atención al Artículo 91° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Solución en caso de empate", que en su numeral 91.2 se indica:

91.2. En el caso de consultorías en general y consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el siguiente orden:

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- A través de sorteo.


El Comité de Selección, en atención a lo señalado al numeral 91.2 del Artículo 91°, literal d) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Solución en caso de empate", procederá a realizar el sorteo electrónico en la plataforma del SEACE para determinar el ganador de la Buena Pro.

**Acuerdo adoptado**

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, acuerdan lo siguiente:

- Dar por aprobados los resultados en la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.
- Realizar el sorteo a través del SEACE, de las ofertas empatadas.

Siendo las 12:30 horas y no existiendo otro tema que tratar, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
Rosa María Loureiro Abril  
Miembro Titular  
\_\_\_\_\_  
Miguel Ángel Arciniega Alemán  
Presidente Titular  
\_\_\_\_\_  
Katherin Mimbela Estrada  
Segundo Miembro Titular

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 1 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20241 CON CODIGO LOCAL 410926 DISTRITO DE PIURA - PIURA-PIURA	Piura	2023	33-81	NO	No cumple con denominación
Contr. 2	Rehabilitación DEL LOCAL ESCOLAR DE LA I.E.I. 15186, CASERIO EL PAPAYO DISTRITO DE CASTILLA. PROVINCIA DE PIURA- PIURA.	Piura	2023	82-140	NO	No cumple con denominación
Contr. 3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBA: Rehabilitación DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO CON CODIGO DE LOCAL N° 412483 DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA . PIURA.	Piura	2022	141-191	NO	Contrato Incompleto falta folio 2
Contr. 4	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20134 EN EL AA.HH. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, CON CODIGO LOCAL 412633, DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA, CUI 2551039 Y CODIGO ARCC 1511	Piura	2022	192-272	NO	No cumple con denominación
Contr. 5	SUPERVISION OE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 11534 JOSE E. CAMPOS PERALTA, CENTRO POBLADO BATANGRADE, DISTRITO DE PITIPO . FERRENAFE - LAMBAYEQUE -II ETAPA	Lambayeque	2022	273-302	SI	S/ 75,918.23
						<b>S/ 75,918.23</b>

**El postor acredita S/ 75918.23 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 2 GRUPO AYS S.A.C.**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr. 1	SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO V SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN, CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA".	Cajamarca	2017	64-116	SI	S/ 164,521.33	Presenta estructura como similar
Contr. 4	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE. N° 15324 DEL C.P. LA PIEDRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413492, CON FUR N° 2428718.	Piura	2022	17-63	SI	S/ 162,647.35	Contrato indica que cumple con las condiciones requeridas en las bases
Contr. 5	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCHAS - CL 511671" CON FUR N° 2428665.	Ancash	2022	117-173	SI	S/ 218,783.67	Contrato indica que cumple con las condiciones requeridas en las bases
						<b>S/ 545,952.35</b>	

**El postor acredita S/ 545952.35 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 3** DON EDUARDO H.J./S.A.C.

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. LAS BRISAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMABAYEQUE	Lambayeque	2021	57-62	SI	S/ 1,359,784.00
El postor acredita S/ 1359784 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36						S/ 1,359,784.00



**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

<b>POSTOR 4</b>	<b>CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA</b> - Juan Carlos Salirrosas Eustaquio (90%) - Christian Roberto Alvarez Paitampoma (10%)
-----------------	--

CONTRA	Tipo de servicio	Experiencia proveniente de:	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 4	SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN	Juan Carlos Salirrosas Eustaquio	2017	63-70	SI	S/ 32,043.00
Contr. 5	SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 TINGO MARIA, HUANUCO - MR- III HUANCAYO	Juan Carlos Salirrosas Eustaquio	2018	71-88	SI	S/ 188,977.27
Contr. 6	SUPERVISION DE LA OBRA: IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DE LA MACROREGION DEL CENTRO PERU	Christian Roberto Alvarez Paitampoma	2018	89-113	SI	S/ 750,141.86
						<b>S/ 971,162.13</b>

**El postor acredita S/ 971162.134 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 5 ALANOCA ARAGON BERNARDO**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS	Madre de Dios	2015	10-18	SI	S/ 152,985.38
Contr. 2	CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO - ADMINISTRATIVO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV	Lima	2017	19-28	SI	S/ 579,679.78
						<b>S/ 732,665.16</b>

**El postor acredita S/ 732665.16 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**



**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

<b>POSTOR 6</b>	<b>CONSORCIO SUPERVISOR A Y R</b> - Jeremy Gerardo Acevedo (50%) - Jorge Luis Alejandro Rebaza Huerto (50%)
-----------------	---

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr. 1	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE E.B.R. FERNANDO MELENDEZ CELIS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	Loreto	2022	30-49	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 2	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM RVD0. PADRE VALENTÍN DE URIARTE, CENTRO POBLADO DE CONTAMANA-DISTRITO DECONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, REGIÓN LORETO"	Loreto	2022	50-66	SI	S/ 194,314.80	
Contr. 3	SUPERVISION DE LA OBRA: SUB ITEM 1.2 "MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 996 COMUNIDAD CAMPESINA DE OLLANTA - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	Loreto	2022	67-83	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 4	SUPERVISION DE OBRA: SUB ITEM 1.3 "MEJORAMIENTO I.E.P. N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	Loreto	2022	84-100	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 5	SUPERVISION OE OBRA: SUB ITEM 1.4 "MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 601421 COMUNIDAD DE NUEVA SANTA ROSA - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	Loreto	2022	101-117	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
						<b>S/ 194,314.80</b>	

**El postor acredita S/ 194314.8 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

<b>POSTOR 7</b>	<b>CONSORCIO LA JAPONESA</b> - Bartolo Segura Brenda Carmen (50%) - Tadeo JV SAC (50%)
-----------------	--

CONTRA.	Contr.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
	2	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 1289 EN LA LOCALIDAD HUAYCAN/ARENERO HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Lima	2018	110-118	SI	S/ 186,033.98
	3	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION DE NIVEL INICIAL I.E. N° 175 EN LA LOCALIDAD DE GLORIA GRANDE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	Lima	2018	119-127	SI	S/ 189,713.56
	6	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM	Lima	2023	23-99	SI	S/ 511,352.20
							<b>S/ 887,099.74</b>

**El postor acredita S/ 887099.74 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 8 PAMPALIBRE S.A.C.**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. AMPLIACION INDEPENDENCIA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	Puno	2022	19-25	SI	S/ 1,253,864.32
El postor acredita S/ 1253864.32 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36						S/ 1,253,864.32

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 9 MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION D ELA EJECCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	2021	20-25	SI	S/ 860,540.50
El postor acredita S/ 860540.5 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36						S/ 860,540.50

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 10 LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr: 1	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYAQUE	Lambayeque	2019	73-56	NO	S/ 261,481.73
Contr: 2	SUPERVISION DE OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.EE N° 372 MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITITO Y N° 387 SAN JUDAS TADEO, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	Lambayeque	2020	55-46	NO	S/ 83,462.62
Contr: 3	SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 11572 MOCHICA DEL CENTRO POBLADO 25 DE FEBRERO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYAQUE - LAMBAYAQUE	Lambayeque	2021	45-32	NO	S/ 359,289.60
						PRESENTA OFERTA ECONÓMICO DENTRO DE LA OFERTA TECNICA

El postor acredita S/ 0 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr. 1	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Piura	2019	29-42	NO	S/ 199,079.47	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 2	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 908 DEL CENTRO POBLADO LA GREDA NUEVA DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	2020	43-51	NO	S/ 177,380.01	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 3	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION D ELOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Piura	2021	52-60	NO	S/ 325,186.75	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.

**S/ 0.00**

**El postor acredita S/ 0 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 12 MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL AREA COMERCIAL E INSTALACIONES DEL EDIFICIO HOTEL Q'ARMENQA	Lima	2020	34-37	SI	S/ 94,435.28
Contr. 2	SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CLINICA LOS ANDES - MIRAFLORES - LIMA	Lima	2016	38-43	SI	S/ 86,932.37
Contr. 3	SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA TECNICA DE JBG CONSTRUCTURES SAC	Lima	2017	44-48	SI	S/ 180,134.00
Contr. 4	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CRISTIANA AUTONOMA HIGH SCHOOL	Lima	2018	49-55	SI	S/ 192,500.00
						<b>S/ 554,001.65</b>

**El postor acredita S/ 554001.65 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**



**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 13**

**CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE**  
 - LF INGENIERIA E.I.R.L (70%)  
 - LUIS CARLOS ALVARES SORIANO (30%)

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS I.E. 80187 DEL CASERIO UCHUY Y LA I.E. 80971 DE CASERIO PAJA BLANCA EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	La Libertad	2017	44-57	SI	S/ 256,425.00
Contr. 2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LAS I.E. 81934 CUSIPAMPA, I.E. 82023 EL CONVENTO EN LA ZONA RURAL DISTRITO DE CHUGAY , SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	La Libertad	2017	58-72	SI	S/ 272,500.00
Contr. 3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80144 RICARDO PALMA DE LA LOCALIDAD DE SANAGORAN, DISTRITO DE SANAGORAN, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	La Libertad	2022	73-90	SI	S/ 95,467.04
						<b>S/ 624,392.04</b>

**El postor acredita S/ 624392.0365 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 14 GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION DE MENORES EN LA IE 22319 PARCONA ICA	Ica	2017	85-107	SI	S/ 183,234.80
Contr. 2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCABELICA - SEDE ICA	Ica	2019	108-132	SI	S/ 256,552.74
Contr. 3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	Lima	2017	133-147	SI	S/ 174,279.14
Contr. 5	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO - DJ DE TACNA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP	Tacna	2012	170-1914	SI	S/ 129,306.39
						<b>S/ 743,373.06</b>

**El postor acredita S/ 743373.063 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 15 ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS	Amazonas	2017	21-36	SI	S/ 99,716.70
Contr. 2	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE	Lambayeque	2019	37-48	SI	S/ 135,901.03
Contr. 3	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayeque	2020	49-115	SI	S/ 190,144.47
Contr. 4	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, CON CODIGO LOCAL N° 285932 DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR, DISTRITO OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	Lambayeque	2021	116-155	NO	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 5	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10838 APLICACIÓN, DISTRITO DE JOSE LEONTRADO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Lambayeque	2022	156-173	SI	S/ 205,229.15
						<b>S/ 630,991.35</b>

**El postor acredita S/ 630991.348 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 16** **GONZALES MARTEL EDWIN JUAN**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO MODELO 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	Loreto	2019	22-41	SI	S/ 1,094,652.41
						S/ 1,094,652.41

El postor acredita S/ 1094652.408 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 17** **CONSORCIO SUPERVISOR P C**  
**- CRISTIAN ROLDAN POLOIN RAMOS (50%)**  
**- CPOL EMPRESA CONSTRUCTURA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L (50%)**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JOSE DE INDIANA, LOCALIDAD DE INDIANA - MAYNAS - LORETO	Loreto	2020	44-54	SI	S/ 479,949.59
Contr. 2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA	Loreto	2020	71-172	SI	S/ 398,150.00
						S/ 878,099.59

El postor acredita S/ 878099.5925 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**CONSORCIO SUPERVISOR A & D**  
 - JUAN ALIAGA ESCALANTE (40%)  
 - ALBERTO DAVILA FARFAN (60%)

**POSTOR 18**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE I.E. N° 14173 DEL C.P. LA OLLERIA. PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	Piura	2017	39-45	SI	S/ 62,000.00
Contr. 2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS, PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SAN PEDRO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA PIURA- PIURA	Piura	2016	46-50	SI	S/ 53,500.00
Contr. 3	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 14620 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA, C.P. DE BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	Piura	2022	51-65		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 4	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1345 DEL C.P. PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	Piura	2021	66-78		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 5	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE - CONTUMAZA - CAJAMARCA I ETAPA	Cajamarca	2016	79-	SI	S/ 100,744.50
						<b>S/ 216,244.50</b>

**El postor acredita S/ 216244.5 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)						
POSTOR 19	CONSORCIO SAN JOSE - JULIO ANAXIMANDRO VELASQUEZ DAVILA (70%) - JOSE LUIS CALLE CORDOVA (30%)					
CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr. 1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CAUDAY DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA- PROVINCIA DE CAJABAMBA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Cajamarca	2022	39-58	SI	S/ 33,120.00
Contr. 2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DE EDUCACION PRIMARIA N° 82719 COYUNDE PALMA, DISTRITO DE CGUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA	Cajamarca	2021	59-87	NO	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 3	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL PRIMARIA N° 82319 EN EL SECTOR PAMPA COCHABAMBA DEL DISTRITO CACHACHI- PROVINCIA CAJABAMBA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Cajamarca	2022	88-110	NO	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 4	CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 82199 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO MORCILLA BAJA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA	Cajamarca	2021	111-125	NO	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 5	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD TIPO 1-1 DE LA MICRO RED LA PACCHA —DISTRITO DE LA PACCHA-PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA	Cajamarca	2021	126-159	SI	S/ 77,842.37
Contr. 6	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P N° 82854 LA ARTEZA EN EL CASERIO LA ARTEZA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL-CAJAMARCA	Cajamarca	2023	160-194	NO	No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 7	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO MAYORISTA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA	Cajamarca	2023	195-238	SI	S/ 44,590.00
El postor acredita S/ 155552.3725 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36						S/ 155,552.37

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 20 EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr. 1	SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION Y AMPLIACION NDE LA AGENCIA 3 JUNIN - JUNIN	Junin	2023	362-329	SI	S/ 247,001.75	
Contr. 2	REMODELACION DE LA VILLA CAMPAMENTO EN EL CENTRO DE PRODUCCION MANTARIO DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Junin	2022	317-263	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 3	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADECUACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE KARI GRANDE EN LA URBANIZACION KARI GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -CUSCO	Junin	2019	328-318	SI	S/ 218,275.88	
Contr. 4	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL BARRIO DE COPILLA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, REGION JUNIN	Junin	2016	262-243	SI	S/ 37,800.00	
						<b>S/ 503,077.63</b>	

**El postor acredita S/ 503077.625 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 21** **ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

CONTRA.	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr: 1	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE. SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL CENTRO POBLADO SALALÁ, DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"	Piura	2016	119-104	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr: 2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE. COLEGIO NACIONAL CULQUI EN EL CENTRO POBLADO CULQUI, DISTRITO PALMAS, PROVINCIA AYABACA - PIURA	Piura	2021	103-86	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr: 3	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE NB '14456 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEL CASERÍO DE CHULUCANAS BAJO, DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, PIURA	Piura	2018	85-69	SI	S/ 253,431.20	
Contr: 4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR 380 IE N° 14444 COMENDEROS BAJO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	2019	68-50	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr: 5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR 14465 CON CÓDIGO LOCAL 425466 DEL CASERÍO DE SALALÁ, DEL DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA	Piura	2020	49-30	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr: 6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE LA IE 1055 -CASERÍO DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Piura	2021	29-10	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
						<b>S/ 253,431.20</b>	

**El postor acredita S/ 253431.2 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**



**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 22 GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos
Contr: 4	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 LA MOLINA - LIMA.	Lima	2022	199-291	SI	S/ 179,079.56
Contr: 7	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.I.EE. N° 11524 - CAYALTI Y N° 11173 - C.P. GUAYAQUIL DEL DISTRITO OE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2334853	Lambayeque	2023	462-534	SI	S/ 317,378.30
Contr: 9	GONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA" ITEM 1:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.N° 16258 - TAMBOLIC - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS" ITEM 4:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N°16255 - JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS"	Amazonas	2016	644-664	SI	S/ 213,815.50
						<b>S/ 710,273.36</b>

**El postor acredita S/ 710273.361 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**

**MONTO DE OBRAS SIMILARES (APOYO PARA MONTO FACTURADO ACUMULADO)**

**POSTOR 23** **MONTOYA MATHEY JUAN CARLOS**

CONTRA	Tipo de servicio	Región	Año	Folios	Acepta	Montos	
Contr. 1	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE AGUA Y SUELOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Piura	2020	25-48	SI	S/ 287,633.03	Cumple con acreditar actividades para ser considerada como similar
Contr. 2	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 82703 SAN MARTIN DE PORRES DEL AA.HH EL MILAGRO SECTOR III, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	La Libertad	2020	49-68	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 3	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81503 SANTA CLARA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA, PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	La Libertad	2020	69-95	NO		No cumple con acreditar que la infraestructura sea similar a lo requerido en las bases.
Contr. 4	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION DE LA LIBERTAD	La Libertad	2021	96-129	SI	S/ 127,250.26	Cumple con acreditar actividades para ser considerada como similar
						<b>S/ 414,883.29</b>	

**El postor acredita S/ 414883.286 y la experiencia del postor requerida es de S/ 277,414.36**