

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/07/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA TECNICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE POSTES DE MADERA DE PINO IMPORTADO PARA EL MANTENIMIENTO EN BAJA TENSION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE PROPIEDAD DE ADINELSA-2022						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	61						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°0612-2022-GT-ADINELSA	Fecha de recepción	30/05/2022			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/07/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	21/07/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La Adquisición del Bien se realizará en paquete, al considerar que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, conforme a lo señalado en el numeral 37.3. del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Sistema de Trámite Documentario de Adinelsa	11/07/2022			
	. No preciso el monto de facturación acumulado en la experiencia del postor en las EETT . No considero el sistema de contratación							
	1	1	1	Sistema de Trámite Documentario de Adinelsa	21/07/2022			
	según lo coordinado se reformulara la cantidad de los bienes a contratar en las especificaciones técnicas							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Sistema de Tramite Documentario de Adinelsa	11/07/2022			
	se realizo la actualizacion en los requisitos de calificacion, experiencia del postor el sistema de contratacion SUMA ALZADA							
	1	1	1	Sistema de Tramite Documentario de Adinelsa	21/07/2022			
	se procedió a realizar la Actualización de las Especificaciones Técnicas previa coordinación en el comité de ampliación por parte de la Gerencia General, Gerencia Comercial y Gerencia Técnica							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	actualizo el monto facturado acumulado equivalente a tres veces el valor referencial de la experiencia del postor						
	2	sistema de contratacion SUMA ALZADA						
	3	se realizo la actualizacion de las cantidades de los bienes solicitados en las especificaciones tecnicas						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16.06.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22.07.2022		
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO		
Asimismo, una vez terminado la indagacion de mercado se obtuvo como resultado la pluralidad de marca, al mismo tiempo uno de los postores realizo su cotizacion, con 150 dias calendarios como plazo de entrega y segun las Especificaciones Tecnicas el Plazo de Entrega es de 90 dias calendarios. El area usuaria no acepto la consulta realizada								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	x	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	x	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	x	
4								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

