

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2631305						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	157						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2631305					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2023-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 4462-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	15/05/2024 16/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	SE ACTUALIZO LOS TDR CONFORME AL OBJETO DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVA EN CONTRATACION ESTATAL.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	SI 874,231.05				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/06/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE ICA OFICINA DE LOGISTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

ANALISIS DE GASTOS DE COSTO DIRECTO

1. COSTO DIRECTO

634,075.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (MESES)	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE PROFESIONAL						
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5.00	1.00	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Und	100%	5.00	1.00	13,000.00	65,000.00

SUB TOTAL S/.

360,000.00

B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	4,500.00	16,875.00
4	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	4,500.00	16,875.00
4	Asistente en Metrado, costos y presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	4,500.00	16,875.00
5	Asistente BIM	Und	100%	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00

SUB TOTAL S/.

140,625.00

C	GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
4	Estudio Hidrologico	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (In. Pago de tramites)	GLB	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Media Tension	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR	GLB	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00

SUB TOTAL S/.

75,000.00

D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
1	Estudio de CIRA/ o PMA	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	GLB	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00

SUB TOTAL S/.

16,000.00

E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	GLB	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
2	Estacion Total	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3	Plotter	GLB	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
4	Impresora	GLB	1.00	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00

SUB TOTAL S/.

17,200.00


F	PAGO DE SERVICIOS Y TRAMITES						
1	Alquiler de Camioneta doble cabina 4x4 (incluido chofer y Combustible)	GLB	50%	5.00	1.00	8,500.00	21,250.00
2	Tramite de Inexistencia de Riesgos Arqueologicos-CIRA	GLB	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA -MTC	GLB	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00

SUB TOTAL S/.

25,250.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

ANALISIS DE COSTOS VARIABLES FIJOS

2. COSTOS VARIABLES Y FIJOS

44,750.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (und)	CANTIDAD (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	mes	100%	1.00	5.00	800.00	4,000.00
2	Equipos de Comunicación	mes	100%	13.00	5.00	120.00	7,800.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energia Eléctrica	mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Desague	mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	SEGUROS						
1	Accidentes de Personal	GLB	100%	1.00		12,500.00	12,500.00
2	Costo por Comision de Poliza	GLB	100%	1.00		400.00	400.00
IV	GASTOS FINANCIEROS						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	GLB	100%	1.00		1,600.00	1,600.00
2	Garantía de Adelanto en efectivo (carta fianza MC)	GLB	100%	1.00		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL S/.							32,100.00

B	GASTOS GENERALES FIJO						
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	und	100%	13.00	1.00	70.00	910.00
2	Botas de Seguridad	und	100%	13.00	1.00	200.00	2,600.00
3	chaleco	und	100%	13.00	1.00	75.00	975.00
4	lentes	und	100%	13.00	1.00	25.00	325.00
II	Utiles de Oficina						
1	Tinta y Toner P (Impresora, copiadora y plotter)	und	100%	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
2	Utiles de Oficina (papel bond, folders, Cd)	und	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
III	GASTOS DIVERSOS						
1	Gastos de Licitacion	glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos de Firma de Contrato	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
4	Exámenes médicos de personal de campo	und	100%	13.00	1.00	80.00	1,040.00
SUB TOTAL S/.							12,670.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684

RALSAGT

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

a. ANALISIS DE COSTO DIRECTO

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2631305.						
1. COSTO DIRECTO							633,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (MESES)	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE PROFESIONAL						
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5.00	1.00	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Und	100%	5.00	1.00	15,000.00	75,000.00
SUB TOTAL S/.							370,000.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
2	Asistente de Calculo Estructural	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	4,000.00	15,000.00
4	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	4,000.00	15,000.00
4	Asistente en Medrado, costos y presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	4,000.00	15,000.00
5	Asistente BIM	Und	100%	5.00	1.00	7,000.00	35,000.00
SUB TOTAL S/.							130,000.00
C	GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						
1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	GLB	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
4	Estudio Hidrologico	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (In. Pago de tramites)	GLB	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Media Tension	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
7	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR	GLB	1.00	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
SUB TOTAL S/.							78,000.00
D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
1	Estudio de CIRA/ o PMA	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
SUB TOTAL S/.							15,000.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	GLB	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
2	Estacion Total	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3	Plotter	GLB	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
4	Impresora	GLB	1.00	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00
SUB TOTAL S/.							16,000.00
F	PAGO DE SERVICIOS Y TRAMITES						
1	Alquiler de Camioneta doble cabina 4x4 (Incluido chofer y Combustible)	GLB	50%	5.00	1.00	8,000.00	20,000.00
2	Tramite de Inexistencia de Riesgos Arqueologicos-CIRA	GLB	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA -MTC	GLB	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
SUB TOTAL S/.							24,000.00

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

RALSAGT CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
 EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

b. COSTOS VARIABLES Y FIJOS

2. COSTOS VARIABLES Y FIJOS

44,573.77

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (und)	CANTIDAD (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						
1	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1.1	Oficina	mes	100%	1.00	5.00	800.00	4,000.00
1.2	Equipos de Comunicación	mes	100%	13.00	5.00	120.00	7,800.00
2	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Desague	mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
3	SEGUROS						
1	Accidentes de Personal	glb	100%	1.00		12,000.00	12,000.00
2	Costo por Comisión de Póliza	/glb	100%	1.00		350.00	350.00
4	GASTOS FINANCIEROS						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	glb	100%	1.00		1,639.59	1,639.59
2	Garantía de Adelanto en efectivo (carta fianza MC)	glb	100%	1.00		3,279.18	3,279.18

SUB TOTAL S/.

31,368.77

B	GASTOS GENERALES FIJO						
1	Vestuario de Formuladores						
1.1	Casco	und	100%	13.00	1.00	60.00	780.00
1.2	Botas de Seguridad	und	100%	13.00	1.00	250.00	3,250.00
1.3	chaleco	und	100%	13.00	1.00	60.00	780.00
1.4	lentes	und	100%	13.00	1.00	15.00	195.00
2	Útiles de Oficina						
2.1	Tinta y Toner para (Impresora, Copiadora, cd)	und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2.2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, CD)	und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	GASTOS DIVERSOS						
3.1	Gastos de Licitación	glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3.2	Gastos Legales	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3.3	Gastos de Firma de Contrato	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3.4	Exámenes médicos de personal de campo	und	100%	13.00	1.00	100.00	1,300.00

SUB TOTAL S/.

13,205.

C. RESUMEN TOTAL DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS


ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
01	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA DE OBRA	633,000.00
01	GASTOS GENERALES	44,573.77
02	UTILIDADES (10.00%)	63,300.00
	SUB TOTAL	740,873.77
	I.G.V. (18.00%)	133,357.28
	TOTAL GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 874,231.05

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
 RUC: 20393504081 - REG. OSCE: C 9781

Ing. Iván Cruz Cabudivo
 APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
 REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



**GROUP DELGADO
INGENIEROS S.R.L**
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

RUC.: 20604704520

grupodelgadoingenieros@gmail.com


959029533 / 956592260

1. ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2631305.						
1. COSTO DIRECTO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (MESES)	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL	
A	PERSONAL DE PROFESIONAL							
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5.00	1.00	13,000.00	65,000.00	
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00	
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00	
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00	
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00	
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00	
7	Especialista en Costos y Presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	9,000.00	33,750.00	
8	Especialista BIM	Und	100%	5.00	1.00	12,000.00	60,000.00	
SUB TOTAL S/.							360,000.00	
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00	
2	Asistente de Calculo Estructural	Und	100%	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00	
3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5.00	1.00	4,500.00	16,875.00	
4	Asistente en Instalaciones Electricas	Und	75%	5.00	1.00	4,500.00	16,875.00	
4	Asistente en Metrado, costos y presupuestos	Und	75%	5.00	1.00	5,000.00	18,750.00	
5	Asistente BIM	Und	100%	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00	
SUB TOTAL S/.							142,500.00	
C	GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS							
1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	GLB	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
2	Estudio de Mecanica de Suelos	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
3	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
4	Estudio Hidrologico	GLB	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
5	Estudio Hidrogeologico (In. Pago de tramites)	GLB	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
6	Estudio de Medida Tension	GLB	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
7	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR	GLB	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
SUB TOTAL S/.							73,000.00	
D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
1	Estudio de CIRA/ o PMA	GLB	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
2	Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	GLB	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	GLB	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
SUB TOTAL S/.							14,000.00	
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	GLB	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
2	Estacion Total	GLB	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
3	Plotter	GLB	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4	Impresora	GLB	1.00	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00	
SUB TOTAL S/.							14,000.00	
F	PAGO DE SERVICIOS Y TRAMITES							
1	Alquiler de Camioneta doble cabina 4x4 (Incluido chofer y Combustible)	GLB	50%	5.00	1.00	9,500.00	23,750.00	
2	Tramite de Inexistencia de Riesgos Arqueologicos -CIRA	GLB	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA -MTC	GLB	1	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
SUB TOTAL S/.							28,750.00	
SUB TOTOAL COSTO DIRECTO S/.							632,250.00	
GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.							632,250.00	

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.

Yoimer Francisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL



**GROUP DELGADO
INGENIEROS S.R.L**
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

RUC.: 20604704520

grupodelgadoingenieros@gmail.com

959029533 / 956592260

2. GASTOS VARIABLES Y FIJOS

2. COSTOS VARIABLES Y FIJOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCI	CANT (und)	CANTIDAD (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						37,250.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	mes	100%	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
2	Equipos de Comunicación	/mes	100%	13.00	5.00	150.00	9,750.00
II	PAGO DE SERVICIOS						
1	Internet	mes	100%	1.00	5.00	150.00	750.00
2	Energía Eléctrica	mes	100%	1.00	5.00	150.00	750.00
3	Agua Potable y Desague	mes	100%	1.00	5.00	100.00	500.00
III	SEGUROS						
1	Accidentes de Personal	GLB	100%	1.00		13,500.00	13,500.00
2	Costo por Comisión de Poliza	GLB	100%	1.00		500.00	500.00
IV	GASTOS FINANCIEROS						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC)	GLB	100%	1.00		2,000.00	2,000.00
2	Garantía de Adelanto en efectivo (carta fianza MC)	GLB	100%	1.00		4,500.00	4,500.00

B	GASTOS GENERALES FIJO						12,650.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	und	100%	13.00	1.00	70.00	910.00
2	Botas de Seguridad	und	100%	13.00	1.00	200.00	2,600.00
3	chaleco	und	100%	13.00	1.00	75.00	975.00
4	lentes	und	100%	13.00	1.00	25.00	325.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tinta y Toner P (impresora, copiadora y plotter)	und	100%	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
2	Útiles de Oficina (papel bond, folders, Cd)	und	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
III	GASTOS DIVERSOS						
1	Gastos de Licitación	glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos de Firma de Contrato	glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
4	Exámenes médicos de personal de campo	und	100%	13.00	1.00	80.00	1,040.00

3. RESUMEN DE CONSULTORIA DE OBRA

A	COSTO DIRECTO	632,250.00
B	GASTOS GENERALES	49,900.00
C	UTILIDAD (10% A)	63,225.00
	SUB TOTAL	745,375.00
	IGV (18%)	134,167.50
	TOTAL DE COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	879,542.50

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.

Yoimer Francisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

203 8

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2631305

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						370,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Und	100%	5	1	15,000.00	75,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Und	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en Estudios Básicos						77,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Pago de Trámite)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
6	Estudio de Media Tensión	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						16,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.	1	1	6	1,000.00	6,000.00
2	Estación total	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Plotter	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
5	Impresora	Glb.	1	1	2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y trámites						28,800.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	5	1	9,800.00	24,500.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							633,300.00



Jr. Raúl H. 226 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2631305

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						31,765.02
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	800.00	4,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	13.00	5.00	120.00	7,800.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,375.00	12,375.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		371.25	371.25
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,839.59	1,839.59
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,279.18	3,279.18
B	GASTOS GENERALES FIJOS						12,661.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	13.00	1.00	60.00	780.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	13.00	1.00	250.00	3,250.00
3	Chaleco	Und	100%	13.00	1.00	60.00	780.00
4	Lente	Und	100%	13.00	1.00	15.00	195.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	358.87	358.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	13.00	1.00	100.00	1,300.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							44,426.89

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. IVONIS MAZZAROLO DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2631305

LUGAR: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

TÍTULO: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDA

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

Fecha: Mayo 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 833,300.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA 7.02%	S/ 44,426.89
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	63,330.00
S_T SUB TOTAL	741,056.89
IGV I.G.V. 18.00%	133,390.24
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	874,447.13
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 874,447.13

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

Región
Productiva

