

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 21.06.24 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | SERVICIO DE INSTALACION DE PISOS PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO -SUNASS | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | 16 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | - | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | MEMORANDO N°00847-2024-SUNASS-OAF-UA | | Fecha de recepción | 12.04.24 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 17.04.24 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | 03.06.24 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la sexta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | - | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | X | NO | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. Terminos de referencia actualizados, version 3 (03.06.24) | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 8 | 8 | SIGED N° 2024-I01-010168 | 15.04.24 | | | |
| | De la revisión a los terminos de referencia, se observó: 1. El sistema de contratación. 2. Del rubro alcances y descripción del servicio, precisar la descripción del Zócalo 3. Respecto de los cambios de materiales, precisiones a considerar. 4. Visita técnica, evaluar si corresponde ser incluido. 5. Respecto de la presentación de entregables, precisiones para la presentación fisico o virtual. 6. El rubro de otra penalidades, precisiones a considerar. 7. Personal no Clave, describir las funciones a realizar. 8. Requisito de calificación - Calificación del personal clave, precisiones y correcciones de redacción. | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 11 | Informe N° 0001-2024-SUNASS-COMITÉ-AS-028-GG-2024-OAF-UA (*) | 28.05.24 | | | |
| | De la revisión a los terminos de referencia, se observó: 1. Alcances y descripción de los bienes psio SPC, Zocalo SPC y Porcelanato. 2. Recomendación para incluir como responsabilidad del contratista. (*) Precisioces efectuadas por el comité de selección. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 8 | 8 | SIGED N° 2024-I01-010168 | 17.04.24 | | | |
| | El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguientes puntos: 1. El sistema de contratación. 2. Alcances y descripción del servicio, descripción del Zócalo de SPC 3. Se retira el párrafo referido al cambio de materiales. 4. Agregaron precisiones para la Visita técnica. 5. Presentación de entregables. 6. Rubro otras penalidades. 7. Se incluyó los requisitos del personal no Clave. 8. Requisito de calificación - Calificación del personal clave. | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 10 | Memorando N° 1099-2024-SUNASS-OAF-UA | 04.06.24 | | | |
| | El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguientes puntos: 1. Agregó precisiones en los Alcances y descripción de los bienes psio SPC, Zocalo SPC y Porcelanato. 2. Agregó el numerla 7.4 Responsabilidad del contratista. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | Se modificó los Términos de Referencia respecto a: Sistema de Contratación, Alcances y descripción del Servicio, Responsabilidad del contratista, presentación de entregables, otras penalidades y requisito de calificación - Calificación del personal clave. | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | | |
| | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | MONTO | NO APLICA | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------|--|----|----------|
| FORMATO | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | |
| | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 18.04.24 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 20.06.24 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| | A & F CONMETAL SAC y GRUPO JORSA SAC. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | | | | | |
| 5. | (Firmado Digitalmente) | | | | |
| | DORIS SILVANA CORALÍ BAUTISTA OBREGÓN ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |