

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/08/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS, PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885.		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2561885	
		Documento que declaró la viabilidad	-----	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 222-2023-MDT/OPyDU-J.	Fecha de recepción	1/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----
		Fecha de la tercera versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----
		Fecha de la cuarta versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----
		Fecha de la quinta versión	----	De oficio	----	Con motivo de observaciones	----
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
---	----	----	----	----	----	----	----
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	----	----	----	----	----	----	----

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

---	---	---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

---	---	---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

---	---	---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
--	-----
--	-----
--	-----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DOCUMENTO ADJUNTO

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DOCUMENTO ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	110,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
DOCUMENTO ADJUNTO						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLOS BOLOGNESI - ANCASH Juanman Garate Walter DNI: 47928939 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA CONTROL PATRIMONIAL</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Municipalidad Distrital de Tillos

Bolognesi – Ancash

OFICINA DE OBRAS, PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					89,018.04
	- Supervisor de Obra	MES	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	- Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	- Especialista ambiental	MES	0.50	3.00	5,000.00	7,500.00
	- Especialista en calidad	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	- Asistente de Supervisor	MES	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
B	ALQUILER y SERVICIOS					
	Alquiler de Camioneta 4x4, Incluye Combustible	MES	1.00	3.00	4,237.29	12,711.86
C	MATERIALES y ÚTILES DE OFICINA					
	Alquiler de Oficina	MES	1.00	3.00	423.73	1,271.19
	Materiales de oficina, material fotográfico	UND	1.00	3.00	100.00	300.00
D	VIVIENDA / CAMPAMENTO					
	Alquiler de Vivienda Personal Profesional	UND	1.00	3.00	254.24	762.71
	Alquiler de Vivienda Personal Técnico	UND	1.00	3.00	254.24	762.71
E	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					
	Rotura de Probetas (Estruc. de Concreto)	UND	4.00	1.00	29.66	118.64
F	GASTOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19					
	Papel toalla	UND	15.00	-	4.50	67.50
	Jabón líquido	UND	1.35	-	15.00	20.20
	Alcohol medicinal 70°	LT	1.00	-	20.00	20.00
	Termómetro Digital	UND	1.00	-	120.00	120.00
	Pulsoxímetro	UND	1.00	-	120.00	120.00
G	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					
	Gastos de Oficina	GLB	1.00	-	150.00	150.00
	Liquidación de Obra	GLB	1.00	-	1500.00	1,500.00
	Movilidad	GLB	1.00	-	593.22	593.22
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						89,018.04
UTILIDAD (5%)						4,450.90
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						93,468.94
IGV (18%)						16,824.41
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN S/						110,293.35



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS

Unidad de Logística y Control Patrimonial

SOLICITUD DE COTIZACION

DATOS DEL PROVEEDOR

NUMERO DE COTIZACION	FECHA DE EMISION
	3/08/2023

RAZON SOCIAL:	LLANOS ACERO JUAN MANUEL		
RUC:	10408377647	REPRESENT. LEGAL:	LLANOS ACERO JUAN MANUEL
N° CONTACTO:	995933569	RUBRO:	CONSULTOR DE OBRAS
DIRECCION:	POMABAMBA / POMABAMBA / ANCASH	CORREO:	jmla2006@hotmail.com

(1) Señor proveedor, sirvase cotizar de acuerdo a los requerimientos y/o especificaciones minimos que se detallan y/o adjuntan en la presente y responder el presente documento o según documento de su representada.

(2) La cotizacion a presentar no debe presentar enmendaduras y de ser el caso presentarlo en la oficina de la Unidad de Logística y Control Patrimonial o mesa de partes de la Municipalidad.

(3) Los precios consignados deben incluir todos los costos relacionados a la prestacion del servicio o entrega del bien (TRANSPORTE, IMPUESTOS Y OTROS).

(4) Los servicios y/o bienes materia de la presente cotizacion seran **PRESTADOS O PUESTOS EN :**

DISTRITO DE TICLLOS (PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - BOLOGNESI - TICLLOS)						
REFERENCIA:	INFORME N° 222-2023-MDT/OPYDU-J.					
N°	DESCRIPCION	U/M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBS.
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885	SERVICIO	1	119,798.46	119,798.46	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	NOTA:					
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS					
TOTAL SI/					SI/119,798.46	

CONSIDERACIONES GENERALES:

(a) VIGENCIA DE LA COTIZACION:	30 DIAS
(b) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA/PRESTACION DEL SERVICIO	150 DIAS
(c) ¿Cuenta con el Registro Nacional de Proveedores vigente?	SI NO
(d) ¿Tiene sansion vigente o impedimento para contratar con el estado?	SI NO
(e) ¿Tiene la capacidad de atender la cantidad total del requerimiento?	SI NO
(f) ¿Tiene algun grado de parentesco con algun funcionario, servidor u otro de la municipalidad?	SI NO

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR:

Declaro bajo juramento, que cumplo con las características técnicas y/o requisitos mínimos solicitados en el requerimiento por el área usuaria.

FECHA DE COTIZACION : **9/08/2023**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS
 BOLOGNESI - ANCASH
Juan Gárate Walter
 DNI: 47929539
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA
 CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD DE LOGISTICA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
Llanos Acero Juan Manuel
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 98201

PROVEEDOR

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCION	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					77,250.00
	Supervisor de Obra	MES	1.00	3.00	7,500.00	22,500.00
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	MES	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00
	Especialista Ambiental	MES	0.50	3.00	5,500.00	8,250.00
	Especialista en Calidad	MES	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00
	Asistente del Supervisor	MES	1.00	3.00	4,500.00	13,500.00
B	ALQUILER y SERVICIOS					13,349.99
	Alquiler de Camioneta 4x4, Incluye Combustible	MES	1.00	3.00	4,450.00	13,349.99
C	MATERIALES y ÚTILES DE OFICINA					1,800.00
	Alquiler de Oficina	MES	1.00	3.00	450.00	1,350.00
	Materiales de Oficina, Material Fotografico	UND	1.00	3.00	150.00	450.00
D	VIVIENDA / CAMPAMENTO					1,799.98
	Alquiler de Vivienda Personal Profesional	UND	1.00	3.00	300.00	899.99
	Alquiler de Vivienda Personal Tecnico	UND	1.00	3.00	300.00	899.99
E	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					140.00
	Rotura de Probetas (Estruc. De Concreto)	UND	4.00	1.00	35.00	140.00
F	GASTOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19					106.45
	Papel Toalla	UND	15.00	-	5.00	75.00
	Jabón Líquido	UND	1.35	-	10.00	13.45
	Alcohol Medicinal 70°	LT	1.00	-	18.00	18.00
	Termómetro Digital	UND	1.00	-	0.00	0.00
	Pulsoxímetro	UND	1.00	-	0.00	0.00
G	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					2,243.22
	Gastos de Oficina	GLB	1.00	-	150.00	150.00
	Liquidación de Obra	GLB	1.00	-	1,500.00	1,500.00
	Movilidad	GLB	1.00	-	593.22	593.22
	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					96,689.64
	UTILIDAD (5%)					4,834.48
	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					101,524.12
	IGV (18%)					18,274.34
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN S/					119,798.46


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz
Llanos Acero Juan Manuel
INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 98201



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS

Unidad de Logística y Control Patrimonial

SOLICITUD DE COTIZACION

DATOS DEL PROVEEDOR

NUMERO DE COTIZACION	FECHA DE EMISION
	3/08/2023

RAZON SOCIAL:	ALFREDO LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ		
RUC:	10316395258	REPRESENT. LEGAL:	ALFREDO LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ
Nº CONTACTO:	943959453	RUBRO:	CONSULTOR DE OBRAS
DIRECCION:	INDEPENDENCIA / HUARAZ / ANCASH	CORREO:	almdo@hotmail.com

- (1) Señor proveedor, sirvase cotizar de acuerdo a los requerimientos y/o especificaciones minimos que se detallan y/o adjuntan en la presente y responder el presente documento o según documento de su representada.
- (2) La cotizacion a presentar no debe presentar enmendaduras y de ser el caso presentarlo en la oficina de la Unidad de Logística y Control Patrimonial o mesa de partes de la Municipalidad.
- (3) Los precios consignados deben incluir todos los costos relacionados a la prestación del servicio o entrega del bien (TRANSPORTE, IMPUESTOS Y OTROS).
- (4) Los servicios y/o bienes materia de la presente cotizacion seran **PRESTADOS O PUESTOS EN :**

DISTRITO DE TICLLOS (PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - BOLOGNESI - TICLLOS)

REFERENCIA: **INFORME N° 222-2023-MDT/OPyDU-J.**

Nº	DESCRIPCION	U/M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBS.
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885	SERVICIO	1	113,258.13	113,258.13	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	NOTA:					
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS					
TOTAL S/					S/113,258.13	

CONSIDERACIONES GENERALES:

(a) VIGENCIA DE LA COTIZACION:	30 DIAS
(b) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA/PRESTACION DEL SERVICIO	150 DIAS
(c) ¿Cuenta con el Registro Nacional de Proveedores vigente?	SI NO
(d) ¿Tiene sancion vigente o impedimento para contratar con el estado?	SI NO
(e) ¿Tiene la capacidad de atender la cantidad total del requerimiento?	SI NO
(f) ¿Tiene algun grado de parentesco con algun funcionario, servidor u otro de la municipalidad?	SI NO


DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR:

Declaro bajo juramento, que cumplo con las características técnicas y/o requisitos minimos solicitados en el requerimiento por el area usuaria.

FECHA DE COTIZACION : **10/08/2023**



UNIDAD DE LOGISTICA



PROVEEDOR

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCION	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					70,500.00
	Supervisor de Obra	MES	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Especialista Ambiental	MES	0.50	3.00	5,000.00	7,500.00
	Especialista en Calidad	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Asistente del Supervisor	MES	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
B	ALQUILER y SERVICIOS					13,499.99
	Alquiler de Camioneta 4x4, Incluye Combustible	MES	1.00	3.00	4,500.00	13,499.99
C	MATERIALES y ÚTILES DE OFICINA					1,950.00
	Alquiler de Oficina	MES	1.00	3.00	500.00	1,500.00
	Materiales de Oficina, Material Fotografico	UND	1.00	3.00	150.00	450.00
D	VIVIENDA / CAMPAMENTO					2,099.98
	Alquiler de Vivienda Personal Profesional	UND	1.00	3.00	350.00	1,049.99
	Alquiler de Vivienda Personal Técnico	UND	1.00	3.00	350.00	1,049.99
E	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					200.00
	Rotura de Probetas (Estruc. De Concreto)	UND	4.00	1.00	50.00	200.00
F	GASTOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19					110.95
	Papel Toalla	UND	15.00	-	4.72	70.75
	Jabón Líquido	UND	1.35	-	15.00	20.20
	Alcohol Medicinal 70°	LT	1.00	-	20.00	20.00
	Termómetro Digital	UND	1.00	-	0.00	0.00
	Pulsómetro	UND	1.00	-	0.00	0.00
G	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					3,050.00
	Gastos de Oficina	GLB	1.00	-	250.00	250.00
	Liquidación de Obra	GLB	1.00	-	2,000.00	2,000.00
	Movilidad	GLB	1.00	-	800.00	800.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						91,410.92
UTILIDAD (5%)						4,570.55
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						95,981.46
IGV (18%)						17,276.66
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN S/						113,258.13


 Alfredo Luis Martínez Domínguez
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 78049



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS

Unidad de Logística y Control Patrimonial

SOLICITUD DE COTIZACION

DATOS DEL PROVEEDOR

NUMERO DE COTIZACION	FECHA DE EMISION
	3/08/2023

RAZON SOCIAL:	ROSALES VARGAS HILTON GUILLERMO		
RUC:	10316328321	REPRESENT. LEGAL:	ROSALES VARGAS HILTON GUILLERMO
Nº CONTACTO:	968030747	RUBRO:	CONSULTOR DE OBRAS
DIRECCION:	HUARAZ / HUARAZ / ANCASH	CORREO:	hgrv827@hotmail.com

- (1) Señor proveedor, sirvase cotizar de acuerdo a los requerimientos y/o especificaciones mínimos que se detallan y/o adjuntan en la presente y responder el presente documento o según documento de su representada.
- (2) La cotización a presentar no debe presentar enmienda duras y de ser el caso presentarlo en la oficina de la Unidad de Logística y Control Patrimonial o mesa de partes de la Municipalidad.
- (3) Los precios consignados deben incluir todos los costos relacionados a la prestación del servicio o entrega del bien (TRANSPORTE, IMPUESTOS Y OTROS).
- (4) Los servicios y/o bienes materia de la presente cotización serán **PRESTADOS O PUESTOS EN :**

DISTRITO DE TICLLOS (PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - BOLOGNESI - TICLLOS)

REFERENCIA: **INFORME N° 222-2023-MDT/OPyDU-J.**

Nº	DESCRIPCION	U/M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBS.
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885	SERVICIO	1	110,000.00	110,000.00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	NOTA:					
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS					
TOTAL S/					S/110,000.00	

CONSIDERACIONES GENERALES:

(a) VIGENCIA DE LA COTIZACION:	30 DIAS
(b) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA/PRESTACION DEL SERVICIO	150 DIAS
(c) ¿Cuenta con el Registro Nacional de Proveedores vigente?	SI NO
(d) ¿Tiene sanción vigente o impedimento para contratar con el estado?	SI NO
(e) ¿Tiene la capacidad de atender la cantidad total del requerimiento?	SI NO
(f) ¿Tiene algún grado de parentesco con algún funcionario, servidor u otro de la municipalidad?	SI NO

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR:

Declaro bajo juramento, que cumplo con las características técnicas y/o requisitos mínimos solicitados en el requerimiento por el área usuaria.

FECHA DE COTIZACION : **11/08/2023**


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS
 BOLOGNESI - ANCASH
 Juanán Garate Walter
 DNI: 47928939
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
 CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD DE LOGISTICA


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ancash / Huaraz
 Ing. Hilton G. Rosales Vargas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 70747
 PROVEEDOR

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE TICLLOS, DEL DISTRITO DE TICLLOS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO con CUI. N° 2561885

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCION	TIEMPO	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					70,500.00
	Supervisor de Obra	MES	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Especialista Ambiental	MES	0.50	3.00	5,000.00	7,500.00
	Especialista en Calidad	MES	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Asistente del Supervisor	MES	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
B	ALQUILER y SERVICIOS					12,711.86
	Alquiler de Camioneta 4x4, Incluye Combustible	MES	1.00	3.00	4,237.29	12,711.86
C	MATERIALES y ÚTILES DE OFICINA					1,571.19
	Alquiler de Oficina	MES	1.00	3.00	423.73	1,271.19
	Materiales de Oficina, Material Fotográfico	UND	1.00	3.00	100.00	300.00
D	VIVIENDA / CAMPAMENTO					1,525.42
	Alquiler de Vivienda Personal Profesional	UND	1.00	3.00	254.24	762.71
	Alquiler de Vivienda Personal Técnico	UND	1.00	3.00	254.24	762.71
E	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD					118.64
	Rotura de Probetas (Estruc. De Concreto)	UND	4.00	1.00	29.66	118.64
F	GASTOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID 19					110.95
	Papel Toalla	UND	15.00	-	4.72	70.75
	Jabón Líquido	UND	1.35	-	15.00	20.20
	Alcohol Medicinal 70°	LT	1.00	-	20.00	20.00
	Termómetro Digital	UND	1.00	-	0.00	0.00
	Pulsoxímetro	UND	1.00	-	0.00	0.00
G	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					2,243.22
	Gastos de Oficina	GLB	1.00	-	150.00	150.00
	Liquidación de Obra	GLB	1.00	-	1,500.00	1,500.00
	Movilidad	GLB	1.00	-	593.22	593.22
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						88,781.28
UTILIDAD (5%)						4,439.06
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						93,220.34
IGV (18%)						16,779.66
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN S/						110,000.00


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Ancash - Huaraz

Ing. Hilton G. Rosales Vargas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 70747