

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/05/2024									
1.2 ÁREA USUARIA		Dirección de Estudios y Proyectos									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. LOS TALLANES, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. A. AVELINO CÁCERES Y CALLE LOS ZÁNGANOS DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA – N° 2386841									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		189									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						Código		2386841			
						Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 614-2024 GRP 440330			Fecha de recepción		2/05/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI					NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI					NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización							Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI					NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación							Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE OBRA	MONTO	S/ 81,951.00 (Ochenta y un Mil Novecientos Cincuenta y uno con 00/100 Soles)
----------------	--------------	--

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. LOS TALLANES, TRAMO
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CÁCERES Y LA CALLE LOS ZÁNGANOS DEL DISTRITO DE
PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CUI N° 2386841

DURACIÓN
MES

2 MESES
MAR. 2024

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	HONORARIOS	SUB TOTAL
SUPERVISOR DE PROYECTO	1	2	8,000.00	16,000.00
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.167	2	7,000.00	2,338.00
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.167	2	7,000.00	2,338.00
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	0.166	2	7,000.00	2,324.00
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	1	0.5	7,000.00	3,500.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1	7,000.00	7,000.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	1	1	7,000.00	7,000.00
ESPECIALISTA EN SUELOS	1	1	7,000.00	7,000.00
SECRETARIA	1	2	2,000.00	4,000.00
SUB TOTAL 1			S/	51,500.00
ESTUDIOS		CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
VERIFICACIÓN ESTUDIOS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA		1	1,500.00	1,500.00
REVISIÓN DEL PLAN DE DESVÍO VEHICULAR		1	7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL 2			S/	8,500.00
COSTO DIRECTO			S/	60,000.00
GASTOS GENERALES (4,2593%)				3,450.00
UTILIDAD (10%)				6,000.00
SUB TOTAL			S/	69,450.00
I.G.V. (18%)				12,501.00
TOTAL			S/	81,951.00



SON: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Billy Gustavo Diaz Montop
 ING. CIVIL
 REG. CIP. 25356



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME JF SOLUCIONES EN INGENIERIA SAC MARTINEZ RAMOS ENRIQUE			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>  ----- YASMANY EL GRETE TINO GARCIA RAMIREZ Jefe</div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				