

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CALLES SAN FRANCISCO DE ASIS CUADRAS 2,3,4 Y 5, CALLE TRIUNFO, CALLE PIURA CUADRA 3 Y CALLE REVERENDO RIOPELL CUADRA 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	94					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2506125				
		Documento que declaró la viabilidad	9/12/2020				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2605-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	3/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 63/100 SOLES (1'189,673.63)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**



<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16/05/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/05/2024
--	------------	---	------------

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p><b>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO</b> <b>OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>ECON. JANETH ASIO MAGEDO MIRA</b> <b>JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA</b></p> </div> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>				
<p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					



## ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

 		SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS						
<b>SUPERVISION</b> MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CALLES SAN FRANCISCO DE ASIS CUADRAS 2,3,4 Y 5, CALLE TRIUNFO, CALLE FIURA CUADRA 3 Y CALLE REVERENDO ROFELL CUADRA 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE DEL DISTRITO DEL NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO*, CON CUI N° 2504125								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:				: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)				
UBICACIÓN:				: NAPO, MAYNAS, LORETO				
				TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,189,673.63 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 60 DÍAS CALENDARIO				
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
<b>SUPERVISION DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							371,200.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	6.00	12,000.00	96,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	84,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	0.50	8.00	10,000.00	40,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	8.00	10,000.00	24,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.07	Arquitecto	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	19,200.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							26,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Glb	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Glb	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Glb	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							76,000.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	8.00	5,000.00	20,000.00	
2.02	Técnico de Oficina Técnica (diseñado, planos, etc)	Mes	1.00	0.50	8.00	4,000.00	16,000.00	
2.03	Topografía	Mes	1.00	0.50	8.00	5,000.00	20,000.00	
2.04	Secretaría	Mes	1.00	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							12,000.00
3.01	Mecánica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	0.50	8.00	1,500.00	6,000.00	
3.02	Equipo de Topografía	Und.	1.00	1.00	8.00	750.00	6,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							20,200.00
4.02	Equipo de comunicacón	Mes	5.00	1.00	8.00	120.00	4,800.00	
4.03	Computadoras	Mes	5.00	1.00	8.00	300.00	12,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	300.00	2,400.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							22,800.00
5.01	Casco	Glb.	9.00	1.00	3.00	160.00	4,320.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	9.00	1.00	3.00	250.00	6,750.00	
5.03	Chalecos	Glb.	18.00	1.00	3.00	160.00	9,720.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	9.00	1.00	3.00	300.00	8,100.00	
06.00.	VIARIOS							60,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
6.02	Hospedaje	Mes	8.00	1.00	8.00	250.00	16,000.00	
6.03	Alimentación	Mes	8.00	1.00	8.00	500.00	30,000.00	
7.00.	GASTOS FINANCIEROS							1,450.95
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	5,650.95	5,650.95	
								608,940.95
COSTO DIRECTO \$/								277,468.85
GASTOS GENERALES \$/								121,788.19
UTILIDAD \$/								1,008,197.99
SUB TOTAL \$/								181,475.64
IGV 18%								1,189,673.63
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								<b>1,189,673.63</b>

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA \$/	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	608,940.95	582,940.95	26,000.00
Gastos Generales	277,468.85	275,388.83	2,080.00
Utilidad	121,788.19	119,708.19	2,080.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,008,197.99	978,037.99	30,160.00
IGV 18%	181,475.64	175,016.84	5,428.80
COSTO TOTAL C/IGV	1,189,673.63	1,154,054.83	35,588.80

	DIA \$/	GLB
PERIODO	240.00	60.00
COSTO UNIT.	4,808.68792	35,588.80

<b>SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CALLES SAN FRANCISCO DE ASIS CUADRAS 2,3,4 Y 5, CALLE TRIUNFO, CALLE PIURA CUADRA 3 Y CALLE REVERENDO RIOPELL CUADRA 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE DEL DISTRITO DEL NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO</b> <b>DE OBRA:</b> <b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b> : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) <b>UBICACIÓN:</b> : NAPO, MAYNAS, LORETO <b>TOTAL VALOR REFERENCIAL:</b> 1,189,673.63 <b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b> 240 DÍAS CALENDARIO <b>TIEMPO DE LIQUIDACIÓN:</b> 60 DÍAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO NESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							371,200.00
1.01	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	0.50	8.00	10,000.00	40,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	8.00	10,000.00	24,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.07	Arqueólogo	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	16,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							26,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Glb	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Glb	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Glb	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							76,000.50
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	8.00	5,000.00	20,000.00	
2.02	Técnico de Oficina Técnica (metrado, planos, etc)	Mes	1.00	0.50	8.00	4,000.00	16,000.00	
2.03	Topógrafo	Mes	1.00	0.50	8.00	5,000.00	20,000.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							12,000.00
3.01	Mecánica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	0.50	8.00	1,500.00	6,000.00	
3.02	Equipo de Topografía	Und	1.00	1.00	8.00	750.00	6,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							29,200.00
4.01	Equipo de Comunicación	Mes	3.00	1.00	0.00	120.00	4,000.00	
4.03	Computadoras	Mes	5.00	1.00	8.00	300.00	12,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	300.00	2,400.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	250.00	2,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							28,890.00
5.01	Casco	Glb	9.00	1.00	3.00	180.00	4,320.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb	9.00	1.00	3.00	250.00	6,750.00	
5.03	Chaleco	Glb	18.00	1.00	3.00	180.00	9,720.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb	9.00	1.00	3.00	300.00	8,100.00	
06.00.	VARIOS							60,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00	
6.02	Hospedaje	Mes	5.00	1.00	8.00	250.00	10,000.00	
6.02	Alimentación	Mes	8.00	1.00	8.00	500.00	32,000.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							5,650.95
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb	1.00	1.00	1.00	5,650.95	5,650.95	
COSTO DIRECTO \$/								608,940.95
GASTOS GENERALES \$/								277,468.85
UTILIDAD \$/								121,768.19
SUB TOTAL \$/								1,008,197.99
IGV 18%								181,475.64
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA</b>								<b>1,189,673.63</b>

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA \$/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	608,940.95	582,940.95	26,000.00
Gastos Generales	277,468.85	275,388.85	2,080.00
Utilidad	121,768.19	119,708.19	2,060.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,008,197.99	978,037.99	30,160.00
IGV 18%	181,475.64	176,046.84	5,428.80
<b>COSTO TOTAL C/IGV</b>	<b>1,189,673.63</b>	<b>1,154,084.83</b>	<b>35,588.80</b>

	DIA \$/	GLB
PERIODO	240.00	60.00
COSTO UNIT.	4,806.686792	35,588.80

**RIOS & LAGOS CORPEIRL**

Shankar Rajesh Rios Pinedo  
Titular Gerente



# JUAN JOSÉ CHÁVEZ POMA

Ing. Civil, Rég. CIP N° 74641 - Reg. Consultor de Obra N° C102792

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CALLES SAN FRANCISCO DE ASIS CUADRAS 2,3,4 Y 6, CALLE TRUJILLO, CALLE PRIMA CUADRA 3 Y CALLE REVERENDO RIQUELME CUADRA 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE DEL DISTRITO DEL NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N° 2566125

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:  
UBICACIÓN

: MIXTA (Suma Alcada y Tarifa)  
: NAPO, MAYNAS, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL: 1,199,873.83  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIO  
TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 60 DÍAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							321,600.00
1.01	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	8.00	18,000.00	18,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	8,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	8,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	4,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	2,400.00	
1.06	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	8,000.00	
1.07	Asesoría	Mes	1.00	0.30	8.00	8,000.00	2,400.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							21,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Glo	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Glo	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Glo	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
02.00.	PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO							68,000.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	8.00	4,000.00	4,000.00	
2.02	Técnico de Oficina Técnica (medido, planes, etc)	Mes	1.00	0.50	8.00	4,000.00	4,000.00	
2.03	Topógrafo	Mes	1.00	0.50	8.00	4,000.00	4,000.00	
2.04	Secretaría	Mes	1.00	1.00	8.00	2,500.00	2,500.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA							18,000.00
3.01	Mecánica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	0.50	8.00	2,000.00	2,000.00	
3.02	Equipo de Topografía	Uhr	1.00	1.00	8.00	1,000.00	1,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							44,000.00
4.02	Equipo de comunicación	Mes	5.00	1.00	8.00	200.00	8,000.00	
4.03	Computadores	Mes	5.00	1.00	8.00	500.00	20,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	8.00	300.00	2,400.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	8.00	1,200.00	9,600.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							31,060.00
5.01	Casco	Glo	9.00	1.00	3.00	150.00	4,050.00	
5.02	Batas de Seguridad	Glo	9.00	1.00	3.00	300.00	6,100.00	
5.03	Chaleco	Glo	15.00	1.00	3.00	150.00	5,100.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glo	9.00	1.00	3.00	400.00	10,800.00	
06.00.	VIARIOS							112,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	8.00	1,200.00	9,600.00	
6.02	Hospedaje	Mes	8.00	1.00	8.00	800.00	51,200.00	
6.03	Alimentación	Mes	8.00	1.00	8.00	800.00	51,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							5,000.00
7.01	Cartera de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glo	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
<b>COSTO DIRECTO \$/</b>								618,650.00
<b>GASTOS GENERALES \$/</b>								277,468.85
<b>UTILIDAD \$/</b>								123,730.00
<b>SUB TOTAL \$/</b>								1,019,848.85
<b>IGV 18%</b>								183,572.79
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA</b>								1,203,421.64



*[Firma]*  
JUAN JOSÉ CHÁVEZ POMA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 74641

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA \$/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	618,650.00	597,650.00	21,000.00
Gastos Generales	277,468.85	275,788.85	1,680.00
Utilidad	123,730.00	122,050.00	1,680.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,019,848.85	995,488.85	24,360.00
I.G.V. 18%	183,572.79	179,187.99	4,384.80
COSTO TOTAL C/IGV	1,203,421.64	1,174,676.84	28,744.80
		DÍA \$/	GLO
PERIODO		240.00	60.00
COSTO UNIT.		4,894.46853	28,744.80





SUPERVISIÓN DE OBRA:		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CALLES SAN FRANCISCO DE ASIS CUADRAS 23,4Y 5, CALLE TRIUNFO, CALLE PURA CUADRAS Y CALLE REVERENDO ROPPELL CUADRA 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLOTILDE DEL DISTRITO DEL NIPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO*, CON CUI N° 3664126						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)						
UBICACIÓN:		: NIPO, MAYNAS, LORETO						
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,144,674.63								
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIO								
TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 60 DÍAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
SUPERVISIÓN DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							379,200.00
1.01	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	6.00	12,000.00	96,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	56,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	1.00	6.00	12,000.00	80,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	0.50	6.00	12,000.00	40,000.00	
1.05	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	6.00	12,000.00	24,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	94,000.00	
1.07	Arquitecto	Mes	1.00	0.30	6.00	8,000.00	19,200.00	
1.10.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							25,000.00
1.11	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Ob.	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.12	Asistente de Supervisor	Ob.	1.00	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
1.13	Costos directos para la Liquidación	Ob.	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							72,000.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	6.00	5,000.00	20,000.00	
2.02	Técnico de Oficina Técnica (matrado, planos, etc)	Mes	1.00	0.50	6.00	4,000.00	16,000.00	
2.03	Topógrafo	Mes	1.00	0.50	6.00	5,000.00	20,000.00	
2.04	Secretaría	Mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	16,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							14,000.00
3.01	Mecánica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	0.50	6.00	1,500.00	6,000.00	
3.02	Equipo de Topografía	Und.	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							29,200.00
4.02	Equipo de comunicación	Mes	5.00	1.00	6.00	100.00	4,800.00	
4.03	Computadoras	Mes	5.00	1.00	6.00	300.00	12,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	6.00	300.00	2,400.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	6.00	250.00	2,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							21,400.00
5.01	Casco	Ob.	9.00	1.00	3.00	100.00	3,240.00	
5.02	Botas de Seguridad	Ob.	9.00	1.00	3.00	250.00	9,450.00	
5.03	Chaleco	Ob.	18.00	1.00	3.00	160.00	6,840.00	
5.04	Pantalón y camisa	Ob.	9.00	1.00	3.00	300.00	8,100.00	
06.00.	VARIOS							55,500.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	6.00	1,500.00	12,000.00	
6.02	Hospedaje	Mes	6.00	1.00	6.00	500.00	32,000.00	
6.02	Alimentación	Mes	6.00	1.00	6.00	800.00	51,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							4,500.00
7.01	Gastos de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Ob.	1.00	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00	
COSTO DIRECTO \$/								643,600.00
GASTOS GENERALES \$/								277,468.85
UTILIDAD \$/								129,706.60
SUB TOTAL \$/								1,050,775.45
IDV 18%								189,026.87
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								1,245,731.72
RESUMEN DE GASTOS								
DESCRIPCION		TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN				
			TARIFA \$/	SUMA ALZADA				
COSTO DIRECTO		643,600.00	623,530.00	25,000.00				
Gastos Generales		277,468.85	275,468.85	2,000.00				
UTILIDAD		129,706.60	129,706.60	2,000.00				
TOTAL SUP. 50%		1,050,775.45	1,028,704.85	22,000.00				
I.G.V. 18%		189,026.87	184,806.87	4,220.00				
COSTO TOTAL C/10%		1,245,731.72	1,211,511.72	34,220.00				
			DIA \$/	GLB				
PERIODO			240.00	60.00				
COSTO UNIT.			5,047.955510	34,220.00				

Celulares: 961908957 / 928253395  
 Correo Electrónico [jckrandy.jrds@gmail.com](mailto:jckrandy.jrds@gmail.com)  
 Dirección: Calle Bolognesi N° 1510 - Iquitos

**JACK RANDY CONSULTORES E.I.R.L.**  
  
**Sr. JACK RANDY DAVILA AMASIFUEN**  
 TITULAR - GERENTE