

FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/04/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO, CÉSAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA".					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		4	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		217882			
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°035-2024/GOB.REG.HVCA/GSRT/DSRSyL		Fecha de recepción	8/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

SEGÚN LA COTIZACIÓN:

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION

CATEGORIA DE GASTO	ESPECIFICACION DEL GASTO	Und.	Cant.	PRESUPUESTO		
				Unit.	Parcial	Total
1	SERVICIOS DE CONSULTORIA					
	SUPERVISOR DE OBRAS	MES	8 00	1 00	9 000 00	206,400 00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	8 00	0 50	6 000 00	72000 00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	8 00	0 50	6 000 00	24000 00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	8 00	0 30	6 000 00	14400 00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	8 00	0 50	6 000 00	24000 00
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	8 00	1 00	6 000 00	48000 00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	GASTOS DE LICITACION	Est	1 00	999 50	999 50	16,000 00
	LIQUIDACION DE OBRA	Est	1 00	15 000 50	15 000 50	




FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

3	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD							2,320.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	8.00	200.00	1,600.00			
	CHALECO DE SEGURIDAD	UND	8.00	45.00	360.00			
	CASCO PROTECTOR	UND	8.00	45.00	360.00			
4	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							9,620.00
	ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA	UND	1.00	3,500.00	3,500.00			
	PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS	UND	850.00	6.00	5,100.00			
	COPIAS SIMPLES	GLB	10200.00	0.10	1,020.00			
5	ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERVISION							9,100.00
	PRUEBAS DE COMPRESION DEL CONCRETO	UND	50.00	35.00	1,750.00			
	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	6.00	300.00	1,800.00			
	ENSAYO DE GRANULOMETRIA	UND	5.00	150.00	750.00			
	ENSAYO TRIAXIAL	UND	4.00	1,200.00	4,800.00			
6	MATERIALES DE ESCRITORIO							1,090.50
	HOJAS BOND A4 75 gr	MILLAS	20.00	25.00	500.00			
	MEMORIA USB DE 8GB	UND	3.00	28.00	84.00			
	TAMPON	UND	2.00	12.00	24.00			
	ENGRAPADOR	UND	2.00	35.00	70.00			
	LAPICEROS	UND	10.00	1.50	15.00			
	PERFORADOR	UND	2.00	30.00	60.00			
	PAPEL CARBON	CAJA	1.00	20.00	20.00			
	RESALTADOR	UND	5.00	3.50	17.50			
	CORRECTOR	UND	5.00	3.00	15.00			
	GRAPAS N° 226	CAJA	5.00	5.00	25.00			
	ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE	UND	25.00	8.00	200.00			
	CUADERNO A4 DE 100H	UND	5.00	5.00	25.00			
	FOLDER MANILA A-4 CON FASTER	UND	50.00	0.70	35.00			
7	VARIOS							35,400.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	MES	8.00	4,000.00	32,000.00			
	PETROLEO DIESEL	GLN	200.00	17.00	3,400.00			
TOTAL DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISION								279,930.50

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 279,930.59				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
ESPINAR CONSULTORES & LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO E.I.R.L.-ESCOLA S.C.A. E.I.R.L. CON RUC N° 20602767656, DELSCRUG INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20610162350 Y MEDCOR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N°20606617608.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

FORMATO N° 2	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)	
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELLA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA</div> <div> Ing. Boris A. Lapa Pérez RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.	