

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. EL PARQUE DE LOS AA.HH PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS JARDINES, 1 DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATEO III, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES, ZONA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA, CON CUI: 2288880						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2288880					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 466-2023-SGPIOP-GDU/MDSJM		Fecha de recepción	7/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	--		NO	--		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			No aplica			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	--		NO	--		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	--		NO	--		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RM 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	14/05/2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo Indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--	--	--	--	--	--	--	--
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
--	--	--	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION						
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. EL PARQUE DE LOS AA. HH. PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS JARDINES, 1° DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATED II, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES, ZONA PAAAMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA					
MEDIDADA	CONTRATA					
FECHA	MAYO DEL 2023					
LUGAR	AA. HH. PRIMERA ETAPA JARDINES, LAS DUNAS, LOS JARDINES, 1° DE ABRIL, LOS EUCALIPTOS, MATED II, SAN JOSÉ DE VILLA, LAS FLORES, ZONA PAAAMERICANA					
DISTRITO	SAN JUAN DE MIRAFLORES					
DPTO	LIMA					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	COEF	CANT.	PRECIO UNITARIO SI (INC IGV)	TOTAL SI.
1	PERSONAL CLAVE					\$2,500.00
	Supervisor de obra	Mes	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
	Supervisor Ambiental	Mes	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
	Supervisor de seguridad en obra y salud en el trabajo	Mes	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
1.1	PERSONAL NO CLAVE					17,500.00
	Supervisor en Control	Mes	1.00	5.00	3,500.00	17,500.00
2	VESTUARIOS					716.03
	Uniformes de seguridad con cinta reflectiva	unidad	1.00	2.00	460.00	920.00
	Uniformes de punto de acceso	unidad	1.00	2.00	120.00	240.00
	Botas de seguridad con cinta reflectiva	unidad	1.00	2.00	150.00	300.00
	Casaca Unif. de seguridad con cinta reflectiva	unidad	1.00	2.00	50.00	100.00
	Casaca 3M Coner Blazoo	unidad	1.00	2.00	35.00	70.00
3	MATERIALES DE OFICINA					4,854.00
	Tinta pigmentaria	Unidad	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
	Agua para lavar tipo alcohol	Unidad	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00
	Papel bond A4 70 gr	Unidad	1.00	2.00	30.00	60.00
	Papel de Puntos	Milímetros	1.00	10.00	200.00	2,000.00
	Pegamento en barra	Unidad	1.00	3.00	60.00	180.00
	Alfileres punta gruesa para alfiler	Unidad	1.00	5.00	20.00	100.00
	Alfileres punzonados en barra	Unidad	1.00	5.00	12.00	60.00
	Misma para tornillos 3/16 x 1/2	Unidad	1.00	5.00	15.00	75.00
	Y otros, etc.	Unidad	1.00	5.00	20.00	100.00
	Soportes metálicos	Unidad	1.00	5.00	30.00	150.00
	Alfileres	Unidad	1.00	5.00	20.00	100.00
	Alfileres AA	Unidad	1.00	2.00	5.00	10.00
	Archivador tipo pasante A4	Unidad	1.00	3.00	5.00	15.00
	Alfileres de AA	Unidad	1.00	2.00	30.00	60.00
4	MOBILIARIO Y EQUIPOS					3,484.75
	Escritorio de escritorio	Unidad	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
	Impresora Ambiental	Unidad	1.00	1.00	400.00	400.00
	Módulo de Oficina	Unidad	1.00	1.00	8.75	8.75
5	PRUEBAS DE CALCULO					1,875.00
	Verificación de campo	Unidad	1.00	5.00	200.00	1,000.00
	Calculo de reacciones a la Compresión del Concreto	Unidad	1.00	5.00	18.00	90.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SI.						77,376.75


MANUEL Y. SALAZAR BARREDO
RUC: K000000000
CIE N° 33745



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

	DE LA ENTIDAD
--	---------------

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

[illegible][illegible]

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 77,375.75					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Ver detalle del formato 3.1.1. - Estructura de Costos de la Entidad							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2023
-----	--	-----------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
De las invitaciones cursadas en la indagación del mercado, soo se obtuvo una sola cotizacion de la indagacion del mercado. Sin embargo, no fue limitante para determinar el valor estimado de la contratacion. Se utilizaron dos fuentes referenciales (Fuente Cotizaciones y Fuente Estructura de Costos de la Entidad)					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
	<div style="text-align: center;">  EFRAÍN MELANIO RIVERA MONTAÑEZ </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.