


FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE ABRIL DE 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO PARA CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de proyecto denominado: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POBLADO POMACOCCHA, DISTRITO DE POMACOCCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CUI 2644948".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2644948			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 001-2025-BAMH/SGIYP/MDP		Fecha de recepción	1/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																											
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																											
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Ajustes o modificaciones																																																																																																																																																																																																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																											
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL																																																																																																																																																																																																											
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																								
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																											
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																											
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																										
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																											
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">A. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO</th> <th>SUELDO</th> <th colspan="2">PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO - 100% participación</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Medios, Costos, Presupuestos y Programación de obra - 75% participación</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estudio de Impacto Ambiental - 50% participación</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Drenaje y Obras de Arte - 50% participación</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="7">B. PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO</th> <th>SUELDO</th> <th colspan="2">PARCIAL</th> </tr> <tr> <td>DIBUJANTE DE INGENIERIA (CADISTA)</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ASISTENTE ADMINISTRATIVO</td> <td>MES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="7">C. ESTUDIOS - TRAMITES Y CERTIFICACIONES</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DISEÑO DE MEZCLA</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE TRAFICO</td> <td>est.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION AMBIENTAL - FICHA TECNICA AMBIENTAL</td> <td>est.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DISEÑO ESTRUCTURAL - CALCULOS</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS - FASE DE PLANIFICACION</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="7">D. ALQUILER Y SERVICIOS</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th colspan="3">PARCIAL</th> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE OFICINA EQUIPADA</td> <td>mes</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES Y PLOTEO DE PLANOS</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>VIATICOS PERSONAL TECNICO Y ESPECIALISTAS</td> <td>GLS.</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> </tbody> </table>							A. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL		JEFE DE PROYECTO - 100% participación	MES						Especialista en Medios, Costos, Presupuestos y Programación de obra - 75% participación	Mes						Especialista en Estudio de Impacto Ambiental - 50% participación	Mes						Especialista en Drenaje y Obras de Arte - 50% participación	Mes						SUB TOTAL							B. PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL		DIBUJANTE DE INGENIERIA (CADISTA)	MES						ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES						SUB TOTAL							C. ESTUDIOS - TRAMITES Y CERTIFICACIONES							ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLS.						DISEÑO DE MEZCLA	GLS.						ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION	GLS.						ESTUDIO DE TRAFICO	est.						CERTIFICACION AMBIENTAL - FICHA TECNICA AMBIENTAL	est.						DISEÑO ESTRUCTURAL - CALCULOS	GLS.						ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLS.						ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS - FASE DE PLANIFICACION	GLS.						SUB TOTAL							D. ALQUILER Y SERVICIOS							DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL			ALQUILER DE OFICINA EQUIPADA	mes						UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES Y PLOTEO DE PLANOS	GLS.						VIATICOS PERSONAL TECNICO Y ESPECIALISTAS	GLS.						SUBTOTAL						
A. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																																																																																																																																																																																																											
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL																																																																																																																																																																																																						
JEFE DE PROYECTO - 100% participación	MES																																																																																																																																																																																																										
Especialista en Medios, Costos, Presupuestos y Programación de obra - 75% participación	Mes																																																																																																																																																																																																										
Especialista en Estudio de Impacto Ambiental - 50% participación	Mes																																																																																																																																																																																																										
Especialista en Drenaje y Obras de Arte - 50% participación	Mes																																																																																																																																																																																																										
SUB TOTAL																																																																																																																																																																																																											
B. PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO																																																																																																																																																																																																											
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	TIEMPO	SUELDO	PARCIAL																																																																																																																																																																																																						
DIBUJANTE DE INGENIERIA (CADISTA)	MES																																																																																																																																																																																																										
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES																																																																																																																																																																																																										
SUB TOTAL																																																																																																																																																																																																											
C. ESTUDIOS - TRAMITES Y CERTIFICACIONES																																																																																																																																																																																																											
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLS.																																																																																																																																																																																																										
DISEÑO DE MEZCLA	GLS.																																																																																																																																																																																																										
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION	GLS.																																																																																																																																																																																																										
ESTUDIO DE TRAFICO	est.																																																																																																																																																																																																										
CERTIFICACION AMBIENTAL - FICHA TECNICA AMBIENTAL	est.																																																																																																																																																																																																										
DISEÑO ESTRUCTURAL - CALCULOS	GLS.																																																																																																																																																																																																										
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLS.																																																																																																																																																																																																										
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS - FASE DE PLANIFICACION	GLS.																																																																																																																																																																																																										
SUB TOTAL																																																																																																																																																																																																											
D. ALQUILER Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																											
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL																																																																																																																																																																																																							
ALQUILER DE OFICINA EQUIPADA	mes																																																																																																																																																																																																										
UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES Y PLOTEO DE PLANOS	GLS.																																																																																																																																																																																																										
VIATICOS PERSONAL TECNICO Y ESPECIALISTAS	GLS.																																																																																																																																																																																																										
SUBTOTAL																																																																																																																																																																																																											

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		<table border="1"> <tr> <td colspan="6">E. SEGURO CONTRA TODO RIESGO - PERSONAL CLAVE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DESCRIPCION</td> <td>UNIDAD</td> <td>CANTIDAD</td> <td>PRECIO</td> <td>PARCIAL</td> </tr> <tr> <td>SCTR, EPP</td> <td></td> <td>GEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (.....%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td></td> </tr> </table>						E. SEGURO CONTRA TODO RIESGO - PERSONAL CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	SCTR, EPP		GEL				SUBTOTAL						COSTO DIRECTO						UTILIDAD (.....%)						SUB TOTAL						IGV 18%						PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					
E. SEGURO CONTRA TODO RIESGO - PERSONAL CLAVE																																																													
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL																																																								
SCTR, EPP		GEL																																																											
SUBTOTAL																																																													
COSTO DIRECTO																																																													
UTILIDAD (.....%)																																																													
SUB TOTAL																																																													
IGV 18%																																																													
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																													
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																							
		MONTO	S/ 90,000.00																																																										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																													
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																									
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X																																																								
5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL POMACOCCHA Ing. Wilman Gamboa Barrial JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> </div>																																																												
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																													

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.