

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CUI 2372478"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4000014 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	43					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2372478				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 003-2017-UF-DIRESA APURIMAC (13/06/2017)				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1350-2023-MINSA/PRONIS-UO		Fecha de recepción	20/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	2/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	16/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

1	3	3	Informe N° 38-2023-MINSA/PRONIS-UAF-SUL-RCRR	7/07/2023			
Se solicitó revisar Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificación, penalidades, experiencia del postor							
1	5	5	Informe N° 3-2023-MINSA/PRONIS-UAF-SUL-CMCH	8/11/2023			
Se solicitó revisar Cuadro de costo de elaboración de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Memorando N° 2338-2023-MINSA/PRONIS-UO	2/11/2023			
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento minimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
1	5	5	Memorando N° 2430-2023-MINSA/PRONIS-UO	16/11/2023			
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	se efectuaron ajustes a los terminos de referencia						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1		ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR			
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
1		Se adjunta estructura de costo de las empresas: COPREX S.A. y CONSORCIO SUPERVISIÓN PRIME V (CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C	
DE LA ENTIDAD			
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
1		Se adjunta estructura de costo de la entidad	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 908,212.89					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedoras que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					

C.P.C. 001 - C.E. 001 - C.E. 001 - C.E. 001
 Jefe de la Sub Unidad de Logística
 Programa Nacional de Inversión
 UE 125 - PRONIS

VALOR REFERENCIAL

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA REFORMULADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC" CUI N°2372478

Distrito: Haquira Provincia: Cotabamba

Región: Apurímac

Plazo de Ejecución en días calendario:

150 Días Calendario obras

Liquidación de contrato de Obra:

60 Días Calendario obras

Fecha de Precios

Agosto-2023

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
	PERSONAL (Incluye leyes sociales)						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	14,000.00	70,000.00
2.00	Especialista en Estructura	1.00	Mes	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
5.00	Especialista en Inst. Eléctricas	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecánicas	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	5.00	50%	10,000.00	25,000.00
9.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	Mes	5.00	100%	8,000.00	40,000.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	5.00	100%	10,000.00	50,000.00
11.00	Especialista en Control de Calidad	1.00	Mes	5.00	100%	10,000.00	50,000.00
12.00	Representante Común de la supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	10,000.00	50,000.00
13.00	Administrador	1.00	Mes	5.00	100%	3,800.00	19,000.00
							455,000.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO (Incluye leyes sociales)						
2.01	Topógrafo Técnico	1.00	Mes	1.00	100%	5,000.00	5,000.00
2.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	1.00	100%	3,000.00	3,000.00
							8,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	- - -	90.00	900.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	- - -	1,000.00	1,000.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	4.00	- - -	1,300.00	5,200.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	4.00	- - -	1,000.00	4,000.00
							11,100.00
TOTAL ITEM A						S/.	474,100.00
B	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO						
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	30%	14,000.00	8,400.00
2.00	Especialista en Estructura	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
5.00	Especialista en Inst. Eléctricas	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecánicas	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
9.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	20%	8,000.00	3,200.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
11.00	Representante Común de la supervisión	1.00	Mes	2.00	20%	10,000.00	4,000.00
						S/.	43,600.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	-	250.00	2,500.00
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	3.00	-	4,800.00	14,400.00
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	1.00	-	5,000.00	5,000.00
						S/.	21,900.00
TOTAL ITEM B						S/.	65,500.00
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/. 474,100.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO						S/. 65,500.00
	COSTO DIRECTO						S/. 539,600.00
	GASTOS GENERALES						216,620.99
	UTILIDAD						10.00% 53,960.00
	SUB TOTAL S/.						810,180.99
	IGV 18%						18% 145,832.58
	TOTAL S/.						956,013.57

455

VALOR REFERENCIAL

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA REFORMULADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC" CUI N°2372473

Distrito: Haquira Provincia: Cotabamba

Región: Apurímac

Plazo de Ejecución en días calendario:

150 Días Calendario obras

Liquidación de contrato de Obra:

60 Días Calendario obras

Fecha de Precios

Agosto-2023

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL SI.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						
	PERSONAL (Incluye leyes sociales)						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	13,000.00	65,000.00
2.00	Especialista en Estructura	1.00	Mes	2.00	100%	9,500.00	19,000.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	3.00	100%	9,500.00	28,500.00
4.00	Especialista en Inst. Saniatras	1.00	Mes	3.00	100%	9,500.00	28,500.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	3.00	100%	9,500.00	28,500.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	Mes	3.00	100%	9,500.00	28,500.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	3.00	100%	9,500.00	28,500.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	5.00	50%	9,500.00	23,750.00
9.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	Mes	5.00	100%	7,500.00	37,500.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	5.00	100%	9,000.00	45,000.00
11.00	Especialista en Control de Calidad	1.00	Mes	5.00	100%	9,000.00	45,000.00
12.00	Representante Comun de la supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	9,000.00	45,000.00
13.00	Administrador	1.00	Mes	5.00	100%	3,800.00	19,000.00
							422,750.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO (incluye leyes sociales)						
2.01	Topografo Técnico	1.00	Mes	1.00	100%	5,000.00	5,000.00
2.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	1.00	100%	3,000.00	3,000.00
							8,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	---	90.00	900.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	898.24	898.24
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	4.00	---	1,150.00	4,600.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	4.00	---	1,000.00	4,000.00
							10,398.24
TOTAL ITEM A						SI.	441,148.24
B	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO						
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	30%	13,000.00	7,800.00
2.00	Especialista en Estructura	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
3.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
4.00	Especialista en Inst. Saniatras	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	2.00	20%	9,500.00	3,800.00
9.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	20%	7,500.00	3,000.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
11.00	Representante Comun de la supervisión	1.00	Mes	2.00	20%	9,000.00	3,600.00
						SI.	41,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	-	250.00	2,500.00
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	3.00	-	4,800.00	14,400.00
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	1.00	-	5,000.00	5,000.00
						SI.	21,900.00
TOTAL ITEM B						SI.	62,900.00
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						SI. 441,148.24
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO						SI. 62,900.00
	COSTO DIRECTO						SI. 504,048.24
	GASTOS GENERALES						215,218.88
	UTILIDAD						10.00% 50,404.82
	SUB TOTAL SI.						769,671.94
	IGV 18%						138,540.95
	TOTAL SI.						908,212.89


coprex sa.

ABC CABINE & MONTAJE



166
693

Estructura de Costos Propuesto							
ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACION AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA dc						
	PERSONAL (Incluye Leyes Sociales)						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	16,000.00	S/ 80,000.00
2.00	Especialista en Estructuras	1.00	Mes	2.00	100%	10,000.00	S/ 20,000.00
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	S/ 30,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	3.00	100%	12,000.00	S/ 36,000.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	3.00	100%	8,000.00	S/ 24,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	S/ 30,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	3.00	100%	8,000.00	S/ 24,000.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	5.00	100%	8,000.00	S/ 40,000.00
9.00	Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo	1.00	Mes	5.00	100%	8,000.00	S/ 40,000.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	5.00	100%	8,000.00	S/ 40,000.00
11.00	Especialista en Control de Calidad	1.00	Mes	5.00	100%	12,000.00	S/ 60,000.00
12.00	Representante Comun de la Supervisión	1.00	Mes	5.00	100%	10,000.00	S/ 50,000.00
13.00	Administrador	1.00	Mes	5.00	100%	6,000.00	S/ 30,000.00
							S/ 504,000.00
2.00	PERSONAL TECNICO (Incluye Leyes Sociales)						
2.01	Topografo Tecnico	1.00	Mes	1.00	100%	6,000.00	S/ 6,000.00
2.02	Asistente en topografia	1.00	Mes	1.00	100%	3,500.00	S/ 3,500.00
							S/ 9,500.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias(A4 y A3) y Anillados		Millar	10.00		1,500.00	S/ 15,000.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00		5,000.00	S/ 5,000.00
3.03	Tintas para Impresora y/o toner		estim.	4.00		1,000.00	S/ 4,000.00
3.04	Utiles de Of. (Papel: Bond, Folder, Cds.)		estim.	1.00		1,000.00	S/ 1,000.00
							S/ 25,000.00
	TOTAL ITEM A					S/	S/ 538,500.00
B	LIQUIDACION DE CONTRATO						
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	30%	20,000.00	S/ 12,000.00
2.00	Especialista en Estructuras	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
3.00	Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
4.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
5.00	Especialista en Inst. Electricas	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
6.00	Especialista en Inst. Mecanicas	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
7.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
8.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
9.00	Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
10.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
11.00	Representante Comun de la Supervisión	1.00	Mes	2.00	20%	15,000.00	S/ 6,000.00
							S/ 72,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
3.01	Fotocopias(A4 y A3) y Anillados		millar	10.00		1,000.00	S/ 10,000.00
3.02	Tintas para Impresora y/o toner		estim	3.00		500.00	S/ 1,500.00
3.03	Utiles de Of. (Papel: Bond, Folder, Cds.)		estim	1.00		5,000.00	S/ 5,000.00
							S/ 16,500.00
	TOTAL ITEM B					S/	S/ 88,500.00
	RESUMEN						
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/ 538,500.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACION DE CONTRATO						S/ 88,500.00
	COSTO DIRECTO						S/ 627,000.00
	GASTOS GENERALES						S/ 80,000.00
	UTILIDAD						S/ 100,000.00
	SUB TOTAL S/.						S/ 807,000.00

CONSORCIO SUPERVISION PRIME-V

 Juan Carlos Reyes Vera
 DNI: 76388282
 REPRESENTANTE COMUN

IGV 18%	S/	145,260.00
TOTAL S/.	S/	952,260.00

75
692

CONSORCIO SUPERVISION PRIME V

Juan Carlos Reyes Vera

DNI 76388282

REPRESENTANTE COMÚN