

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 07/05/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA SAN CRISTOBAL QUIRALQUICHQUI - YANAMITO HORNOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA". | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA SAN CRISTOBAL QUIRALQUICHQUI - YANAMITO HORNOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA". | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 39 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código Único de Inversión | | | 2241929 | | | |
| | | Fecha de viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO N° 001337 | | Fecha de recepción | 30/04/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | Ninguna | De oficio | Ninguna | Con motivo de observaciones | Ninguna | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |

3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

| | | | |
|---|----|---|----|
| 3.1.1 COTIZACIONES | SI | X | NO |
| Detalle según al cuadro comparativo adjunto | | | |

| | | | | |
|---|----|--|----|---|
| 3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD | SI | | NO | X |
| Detalle según al cuadro comparativo adjunto | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|--|----|---|
| 3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE | SI | | NO | X |
| -----X----- | | | | |

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

DEL PROVEEDOR


| | |
|---------|------------------------------------|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos |
| | |

DE LA ENTIDAD

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos |
| 1 | SÉGÚN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES |

| DESAGREGADO DE VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|
| PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN CRISTOBAL - QUIRALGUICHQUI - TAYAMITO - HOGNQBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA - HUANCAYELICA" | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | NECESIDAD | | IMPORTE BL | | |
| | | | CANT. | DEF INICIO | UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | |
| I | EQUIPO TECNICO DE SEGUIMIENTO TECNICO | | | | | | 23,000.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | WES | 4 | 1 | 4,000.00 | 16,000.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | WES | 2 | 1 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| II | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | | | | | | 17,512.50 |
| 2.01 | CAPACIDAD PORTANTE | UND | 10 | 1 | 433.75 | 4,337.50 | |
| 2.02 | ENSAYO DE CBR | UND | 35 | 1 | 315 | 11,025.00 | |
| 2.03 | EXCAVACION DE CALICATAS | UND | 45 | 1 | 50 | 2,250.00 | |
| III | ESTUDIO AMBIENTAL | | | | | | 27,000.00 |
| 3.01 | ESTUDIO AMBIENTAL | GUS | 1 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 3.02 | ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS | GUS | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| IV | ESTUDIO DE TRAFICO | | | | | | 2,000.00 |
| 4.01 | ESTUDIO DE TRAFICO | GUS | 1 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| V | ESTUDIO DE HIDROLOGICO E HIDRAULICO | | | | | | 4,000.00 |
| 5.01 | ESTUDIO DE HIDROLOGICO E HIDRAULICO | GUS | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| VI | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | | | | | | 18,750.00 |
| 6.01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - ESTACION TOTAL | DUK | 15 | 1 | 750 | 11,250.00 | |
| 6.02 | CERTIFICADO GEODESICOS DE PUNTOS | UND | 4 | 1 | 2118.5 | 8,474.00 | |
| VII | MATERIALES DE ESCRITORIO | | | | | | 4,988.75 |
| 7.01 | PAPEL BOND 752T TAMAÑO A4 | MEL | 15 | 1 | 32.25 | 483.75 | |
| 7.02 | PAPEL BOND TAMAÑO A3 | MEL | 2 | 1 | 84.75 | 169.5 | |
| 7.03 | ROLLO A1 PARA PLOTTER | UND | 15 | 1 | 38.15 | 572.25 | |
| 7.04 | ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO LOMO ANCHO | UND | 15 | 1 | 6.75 | 101.25 | |
| 7.05 | THICKER PARA PLOTTER | JUSCO | 5 | 1 | 570.25 | 2,851.25 | |
| 7.06 | THICKER PARA IMPRESORA | JUSCO | 5 | 1 | 130.25 | 650.25 | |
| 7.07 | IMPRESORA TAMAÑO OFICIO | UND | 50 | 1 | 0.65 | 32.5 | |
| VIII | SERVICIOS TERCEROS | | | | | | 8,747.05 |
| 8.01 | ALQUILER DE CAMIONETA | DUK | 15 | 1 | 250 | 3,750.00 | |
| 8.02 | COMBUSTIBLE | GAL | 30 | 1 | 10.1 | 483 | |
| 8.03 | WATIOS | DUK | 15 | 4 | 30 | 1,800.00 | |
| 8.04 | IMPREVISTOS | GUS | 1 | 1 | 714.08 | 714.08 | |
| SUB TOTAL | | | | | | | 144,023.38 |
| | | | | | | UTILIDAD | 5% |
| SUB TOTAL | | | | | | | 5,240.17 |
| | | | | | | IMPUESTOS (IGV) | 12% |
| | | | | | | | 10,330.51 |
| COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | | | | | | | 159,594.06 |



| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------|---------|---|-------|---------------------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS | | | | | SI | | NO | X |
| Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | | | |
| 3.3 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | S/ 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES) | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO | | | 30/04/2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | | | 06/05/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | | NO | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA</p> <p><i>Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo</i></p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO</p> </div> | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |