

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/05/2024						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA CHALHUAMAYO - HUAYAO DISTRITO DE LLAYLLA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA CHALHUAMAYO - HUAYAO DISTRITO DE LLAYLLA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	325						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2601529			
	Documento que declaró la viabilidad			Formato N° 07-A de fecha de viabilidad: 12/07/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 1770-2024-GRJ/GRI/SGLO		Fecha de recepción	21/03/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRAS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR : CARDENAS HUAMAN RAUL WILSON**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA								
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA CHALHUAMAYO - HUAYAO DEL DISTRITO DE LLAYLLA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2601529								
UBICACIÓN : DISTRITO LLAYLLA, PROVINCIA SATIPO, REGIÓN JUNÍN								
FECHA : SETIEMBRE 2023								
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 150 DIAS CALENDARIOS Y + (60 DIAS LIQUIDACIÓN)								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA , OBRA, Y EQUIPAMIENTO								
	COSTO DIRECTO							36,250.00
A	SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
	a.1.0	Personal Profesional clave						
	a.1.1	Jefe del Supervision	Mes	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.4	Especialista en Calidad	Und.	0.50	5.00	4,500.00	11,250.00	
	GASTOS GENERALES							33,110.00
	GASTOS GENERALES FIJOS			CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	30,590.00	
B	Alquileres y Servicios							
	b.1.0	Alquileres						
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00	5.00	350.00	1,750.00	
	b.1.2	Alquiler camioneta	Mes	1.00	5.00	4,750.00	23,750.00	
		Petroleo diesel	Mes	1.00	5.00	700.00	3,500.00	
	b.1.3	Servicios, agua, y energia electrica	Mes	1.00	5.00	150.00	750.00	
C	Movilización y Apoyo Logística							
	c.1.0	Pasajes			N° DE PROF			
	c.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	4.00	3.00	40.00	480.00	
	c.2.0	Otros						
	c.2.1	SETR	GLB	1.00	3.00	120.00	360.00	
	GASTOS GENERALES VARIABLES			CANTIDAD	N° JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	2,520.00	
D	Material Mobiliario y Útiles de Oficina							
	d.1.1	Impresión de planos	und.	100.00	1.00	4.50	450.00	
	d.1.2	Impresión de documentos	und.	500.00	1.00	0.30	150.00	
	d.1.3	Archivadores	und.	36.00	1.00	7.50	270.00	
	d.1.4	Copias e impresiones impresion de docs.	und.	500.00	2.00	0.10	100.00	
	d.1.5	Copias de Planos	und.	100.00	1.00	3.50	350.00	
	d.1.6	Implementos de seguridad	GLB	1.00		1,200.00	1,200.00	
	COSTO DIRECTO							36,250.00
	Gastos Generales							33,110.00
	Utilidad 5% DC							1,812.50



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

Costo Sub Total							71,172.50
Impuesto General a las Ventas (IGV)							12,811.05
<b>COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)</b>							<b>83,983.55</b>
<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA</b>							
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>10,000.00</b>
<b>A</b>	<b>SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>						
a.1.0	<b>Personal Profesional clave</b>						
a.1.1	Jefe del Supervision ( Ing. Civil - Jefe de Liquidacion )	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>3,073.26</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>MESES</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>1,160.00</b>	
<b>B</b>	<b>Alquileres y Servicios</b>						
b.1.0	<b>Alquileres</b>						
b.1.1	Oficina	Mes	1.00	2.00	350.00	700.00	
b.1.2	Servicios, agua, y energia electrica	Mes	1.00	2.00	150.00	300.00	
<b>C</b>	<b>Movilización y Apoyo Logístico</b>						
c.1.0	<b>Pasajes</b>						
c.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	und.	4.00	N° DE PROF	40.00	160.00	
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>			<b>CANTIDAD</b>	<b>N° JUEGOS OTROS</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>1,913.26</b>	
<b>D</b>	<b>Material Mobiliario y Útiles de Oficina</b>						
d.1.1	Impresión de planos	und.	60.00	1.00	4.50	270.00	
d.1.2	Impresión de documentos	und.	685.00	1.00	0.50	342.50	
d.1.3	Archivadores	und.	30.00	1.00	7.50	225.00	
d.1.4	Copias e impresiones impresión de docs	und.	690.93	2.00	0.20	276.37	
d.1.5	Copias de Planos	und.	88.00	2.00	2.50	440.00	
d.1.6	Escaneo de expediente de liquidacion de obra	und.	1.00	1.00	359.39	359.39	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>10,000.00</b>
<b>Gastos Generales</b>							<b>3,073.26</b>
<b>Utilidad 5% DC</b>							<b>500.00</b>
<b>Costo Sub Total</b>							<b>13,573.26</b>
<b>Impuesto General a las Ventas (IGV)</b>							<b>2,443.19</b>
<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA (2)</b>							<b>16,016.45</b>
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (1)+(2)</b>							<b>100,000.00</b>
							<b>#REF!</b>

**DE LA ENTIDAD**


Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL**

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	100.000.00					
<b>EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION</b>							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	21/03/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	30/04/2024			
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO	-		
CARDENAS HUAMAN RAUL WILSON (10414092255); CIPRIANO RAUL HINOSTROZA CANO (10205907209)							
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO	<b>X</b>		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Ing. Elmer Bujaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				