



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI 2571910						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI 2571910						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	--					
		Documento que declaró la viabilidad	--					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 237-2023 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP		Fecha de recepción	8/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																																																																																																																																																																																																			
<div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																	
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/09/2023																																																																																																																																																																																																																																										
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																												
* VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN																																																																																																																																																																																																																																																			
3.3	ESTRUCTURA DE COSTO DEL AREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																		
<div> <div>ANEXO - 02</div> <div>PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA CONSULTORIA</div> <div> <div>PIP: Expediente Técnico de Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI 2571910</div> <div>Ubicación: DISTRITO EL ALTO - PROVINCIA TALARÁ - REGION PIURA</div> <div>Fecha: 7-Sep-23</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UND.</th> <th colspan="3">METRADO</th> <th colspan="3">COSTO</th> </tr> <tr> <th>DÍAS O VECES</th> <th>INCIDENCIA</th> <th>PERSONAS</th> <th>UNITARIO</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>RECURSOS HUMANOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)</td> <td>D/H</td> <td>165</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 316.67</td> <td>S/. 52,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ARQUITECTO</td> <td>D/H</td> <td>120</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 283.33</td> <td>S/. 34,000.00</td> <td>S/. 287,750.00</td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE E/AS Y TEA</td> <td>D/H</td> <td>120</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 283.33</td> <td>S/. 34,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS</td> <td>D/H</td> <td>105</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 283.33</td> <td>S/. 29,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.05</td> <td>INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS</td> <td>D/H</td> <td>105</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 283.33</td> <td>S/. 29,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.06</td> <td>INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA</td> <td>D/H</td> <td>90</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 250.00</td> <td>S/. 22,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.07</td> <td>INGENIERO SANITARIO</td> <td>D/H</td> <td>90</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 250.00</td> <td>S/. 22,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.08</td> <td>INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS</td> <td>D/H</td> <td>90</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 216.67</td> <td>S/. 19,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.09</td> <td>ASISTENTE TECNICO</td> <td>D/H</td> <td>135</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 13,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>DIBUJANTE TECNICO 01</td> <td>D/H</td> <td>120</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>DIBUJANTE TECNICO 02</td> <td>D/H</td> <td>90</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>DIBUJANTE TECNICO 03</td> <td>D/H</td> <td>90</td> <td>1.00</td> <td>1</td> <td>S/. 100.00</td> <td>S/. 9,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>GASTOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/. 319,300.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>TRANSPORTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Viajeros</td> <td>Día</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>S/. 320.00</td> <td>S/. 15,360.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>Gasolina ida y vuelta</td> <td>Pie</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>S/. 700.00</td> <td>S/. 16,800.00</td> <td>S/. 32,160.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">COSTO DIRECTO TOTAL</td> <td>S/. 439,210.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">GASTOS GENERALES CALCULADOS</td> <td>S/. 134,325.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">UTILIDAD (10%)</td> <td>S/. 63,921.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>S/. 637,456.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">IMPUESTOS - I.G.V. (18%)</td> <td>S/. 151,102.08</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</td> <td>S/. 990,558.08</td> </tr> <tr> <td colspan="11">SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA OCHO CON 08/100 SOLES.</td> </tr> <div>  <div> Firmado digitalmente por: SALAVERRY HERNANDEZ Claudia Janette FAU 20511035997 sof Motivo: Day Vº B* Fecha: 08/09/2023 10:00:21-0500 </div> </div> <div>  <div> Firmado digitalmente por: CLAUJO NIEVES Ricardo Valerio FAU 20511035997 sof Motivo: Day Vº B* Fecha: 07/09/2023 17:42:58-0500 </div> </div> </tbody></table></div>											ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO			COSTO			DÍAS O VECES	INCIDENCIA	PERSONAS	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	1.00	RECURSOS HUMANOS								1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	D/H	165	1.00	1	S/. 316.67	S/. 52,250.00		1.02	ARQUITECTO	D/H	120	1.00	1	S/. 283.33	S/. 34,000.00	S/. 287,750.00	1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE E/AS Y TEA	D/H	120	1.00	1	S/. 283.33	S/. 34,000.00		1.04	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS	D/H	105	1.00	1	S/. 283.33	S/. 29,750.00		1.05	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	D/H	105	1.00	1	S/. 283.33	S/. 29,750.00		1.06	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	D/H	90	1.00	1	S/. 250.00	S/. 22,500.00		1.07	INGENIERO SANITARIO	D/H	90	1.00	1	S/. 250.00	S/. 22,500.00		1.08	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	D/H	90	1.00	1	S/. 216.67	S/. 19,500.00		1.09	ASISTENTE TECNICO	D/H	135	1.00	1	S/. 100.00	S/. 13,500.00		1.10	DIBUJANTE TECNICO 01	D/H	120	1.00	1	S/. 100.00	S/. 12,000.00		1.11	DIBUJANTE TECNICO 02	D/H	90	1.00	1	S/. 100.00	S/. 9,000.00		1.12	DIBUJANTE TECNICO 03	D/H	90	1.00	1	S/. 100.00	S/. 9,000.00		2.00	GASTOS OPERATIVOS							S/. 319,300.00	3.00	TRANSPORTE								3.01	Viajeros	Día	3	2	8	S/. 320.00	S/. 15,360.00		3.02	Gasolina ida y vuelta	Pie	3	1	8	S/. 700.00	S/. 16,800.00	S/. 32,160.00	COSTO DIRECTO TOTAL								S/. 439,210.00	GASTOS GENERALES CALCULADOS								S/. 134,325.00	UTILIDAD (10%)								S/. 63,921.00	SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO								S/. 637,456.00	IMPUESTOS - I.G.V. (18%)								S/. 151,102.08	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL								S/. 990,558.08	SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA OCHO CON 08/100 SOLES.										
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO			COSTO																																																																																																																																																																																																																																													
			DÍAS O VECES	INCIDENCIA	PERSONAS	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																											
1.00	RECURSOS HUMANOS																																																																																																																																																																																																																																																		
1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	D/H	165	1.00	1	S/. 316.67	S/. 52,250.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.02	ARQUITECTO	D/H	120	1.00	1	S/. 283.33	S/. 34,000.00	S/. 287,750.00																																																																																																																																																																																																																																											
1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE E/AS Y TEA	D/H	120	1.00	1	S/. 283.33	S/. 34,000.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.04	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS	D/H	105	1.00	1	S/. 283.33	S/. 29,750.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.05	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	D/H	105	1.00	1	S/. 283.33	S/. 29,750.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.06	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	D/H	90	1.00	1	S/. 250.00	S/. 22,500.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.07	INGENIERO SANITARIO	D/H	90	1.00	1	S/. 250.00	S/. 22,500.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.08	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	D/H	90	1.00	1	S/. 216.67	S/. 19,500.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.09	ASISTENTE TECNICO	D/H	135	1.00	1	S/. 100.00	S/. 13,500.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.10	DIBUJANTE TECNICO 01	D/H	120	1.00	1	S/. 100.00	S/. 12,000.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.11	DIBUJANTE TECNICO 02	D/H	90	1.00	1	S/. 100.00	S/. 9,000.00																																																																																																																																																																																																																																												
1.12	DIBUJANTE TECNICO 03	D/H	90	1.00	1	S/. 100.00	S/. 9,000.00																																																																																																																																																																																																																																												
2.00	GASTOS OPERATIVOS							S/. 319,300.00																																																																																																																																																																																																																																											
3.00	TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																		
3.01	Viajeros	Día	3	2	8	S/. 320.00	S/. 15,360.00																																																																																																																																																																																																																																												
3.02	Gasolina ida y vuelta	Pie	3	1	8	S/. 700.00	S/. 16,800.00	S/. 32,160.00																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO DIRECTO TOTAL								S/. 439,210.00																																																																																																																																																																																																																																											
GASTOS GENERALES CALCULADOS								S/. 134,325.00																																																																																																																																																																																																																																											
UTILIDAD (10%)								S/. 63,921.00																																																																																																																																																																																																																																											
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO								S/. 637,456.00																																																																																																																																																																																																																																											
IMPUESTOS - I.G.V. (18%)								S/. 151,102.08																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL								S/. 990,558.08																																																																																																																																																																																																																																											
SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA OCHO CON 08/100 SOLES.																																																																																																																																																																																																																																																			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	NO		x																																																																																																																																																																																																																																											
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.																																																																																																																																																																																																																																																			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	NO		x																																																																																																																																																																																																																																											
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.																																																																																																																																																																																																																																																			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	NO		x																																																																																																																																																																																																																																											
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																																																																																																																																																																																																																																																			
4																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																																			