


155

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 3/07/2024 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | UNIDAD FORMULADORA / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACIÓN PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 177 | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | INFORME N° 277-2024/GRP-440330 | | Fecha de recepción | | 25/03/2024 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | X | | NO | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | Resulta más eficiente desde el punto de vista técnico contratar en paquete la elaboración del Estudio de Preinversión y la Elaboración del Expediente Técnico. | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | | | NO | | X | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | | | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | | |
| | | | | | | | | | |
| NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO. | | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | |



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| NO APLICA. NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO. | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |
|------|--|

| | |
|---------|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO. |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| | |
|-------|------------------------------------|
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS |
|-------|------------------------------------|

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

| N° | DESCRIPCION POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|----------------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|
| 01 | JEF. DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL) | MES | 1.0 | 14,750.00 | 14,750.00 |
| 02 | ESPECIALISTA INFORMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (INGENIERO PE) | MES | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 03 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 04 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 0.5 | 6,200.00 | 3,100.00 |
| 05 | ESPECIALISTA EN SISTEMA SANITARIOS | MES | 0.5 | 6,200.00 | 3,100.00 |
| 06 | ESPECIALISTA EN SISTEMA ELECTRICOS | MES | 0.5 | 6,200.00 | 3,100.00 |
| 07 | ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 08 | ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA (MECANICA DE SUELOS, FOTOGRAFIA, CIA, IMPACTO AMBIENTAL Y DEMAS ESTUDIOS NECESARIOS) | UND | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 09 | IMPRESIONES, FLOTES Y COPIAS ULTRAS DE CINCENA | UND | 1.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 10 | ESPECIALISTA SOCIOECONOMICO | UND | 1.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 74,700.00 |
| UTILIDAD 5% | | | | | 3,735.00 |
| SUB TOTAL | | | | | 78,435.00 |
| IGV (18%) | | | | | 14,118.30 |
| COSTO TOTAL | | | | | 92,553.30 |

| N° | DESCRIPCION POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|----|---|--------|----------|-----------------|----------------|
| 01 | Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil) | MES | 2.00 | 14,500.00 | 29,000.00 |
| 02 | Especialista en Arquitectura | MES | 1.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 03 | Especialista en Estructuras | MES | 0.5 | 6,200.00 | 3,100.00 |
| 04 | Especialista en Sistema Sanitarios | MES | 2.00 | 6,200.00 | 12,400.00 |
| 05 | Especialista en Sistema Eléctricos | MES | 1.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 06 | Especialista en la Elaboración de Alzados, Costos y Presupuestos y Estudios Básicos | MES | 1.0 | 7,000.00 | 7,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| COSTO DIRECTO | 61,200.00 |
| UTILIDAD 5% | 3,060.00 |
| SUB TOTAL | 64,260.00 |
| IGV (18%) | 11,566.80 |
| COSTO TOTAL | 75,826.80 |

Ing. Alfredo José Díaz Jiménez
RUC-10464014093

153

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCION DE COSTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|----------------|
| 01 | JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL) | MES | 1.0 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| 02 | ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | MES | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 03 | E. ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 04 | E. ESTRUCTURAS | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 05 | E. S. SANITARIOS | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 06 | E. S. ELECTRICOS | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 07 | E. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 08 | ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA(MECANICA DE SUELOS, TOPOGRAFIA, CIRA, IMPACTO AMBIENTAL) | UND | 1.00 | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 09 | IMPRESIONES, FLOTEOS Y COPIAS | UND | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 10 | E. SOCIOECONOMICO | UND | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

Página 1

PLAZO DE ENTREGA DEL PERFIL ES DE 45 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DE 60 DIAS CALENDARIO
TOTAL DE DIAS CALENDARIOS: 105

| ITEM | DESCRIPCION DE COSTO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|----------------|
| 01 | JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL) | MES | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 02 | E. ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 03 | E. ESTRUCTURAS | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 04 | E. S. SANITARIOS | MES | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 05 | E. S. ELECTRICOS | MES | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 06 | E. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS BASICOS | MES | 1.5 | 3,000.00 | 4,500.00 |

FORMA DE PAGO DEL PERFIL ES: 1° PAGO: 40% DEL MONTO CONTRATADO
FORMA DE PAGO DEL PERFIL ES: 2° PAGO: 60% DEL MONTO CONTRATADO
FORMA DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES: 1° PAGO: 40% DEL MONTO CONTRATADO
FORMA DE PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES: 2° PAGO: 60% DEL MONTO CONTRATADO

| | |
|------------|-----------|
| PERFIL | 50,994.00 |
| EXPEDIENTE | 42,745.50 |
| TOTAL | 93,739.50 |

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES


Miguel A. Monseñi Jiménez
Miguel Angel Mooseru Jiménez
C.I.P. 128979



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCION DE COSTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|---------------|--|--------|----------|-----------------|----------------|
| 01 | JEFE DE PROYECTO (INGENIERO. CIVIL) | MES | 1.5 | 12,000.00 | 18,000.00 |
| 02 | ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | MES | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 03 | ESPECIALISTA. ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 04 | ESPECIALISTA. ESTRUCTURAS | MES | 0.5 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 05 | ESPECIALISTA SISTEMA SANITARIOS | MES | 0.5 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 06 | ESPECIALISTA SISTEMA ELECTRICOS | MES | 0.5 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 07 | ESPECIALISTA METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 08 | ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA(MECANICA DE SUELOS, TOPOGRAFIA, CIRA, IMPACTO AMBIENTAL) | UND | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 09 | IMPRESIONES, PLOTEOS Y COPIAS | UND | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 10 | ESPECIALISTA SOCIOECONOMICO | UND | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 62,750.00 |
| UTILIDAD 5% | | | | | 3,137.50 |
| SUB TOTAL | | | | | 65,887.50 |
| IGV (10%) | | | | | 11,859.75 |
| COSTO TOTAL | | | | | 77,747.25 |

| ITEM | DESCRIPCION DE COSTO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
|---------------|---|--------|----------|-----------------|----------------|
| 01 | JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL) | MES | 2.00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 02 | ESPECIALISTA. ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 03 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | MES | 0.5 | 5,500.00 | 2,750.00 |
| 04 | ESPECIALISTA SISTEMA SANITARIOS | MES | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 05 | ESPECIALISTA SISTEMA ELECTRICOS | MES | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 06 | ESPECIALISTA METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS BASICOS | MES | 1.5 | 5,000.00 | 7,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 50,750.00 |
| UTILIDAD 5% | | | | | 2,537.50 |
| SUB TOTAL | | | | | 53,287.50 |
| IGV (10%) | | | | | 9,591.75 |
| COSTO TOTAL | | | | | 62,879.25 |


WILDER ENRIQUE VASQUEZ SALAZAR
RUC:10462652181

| DE LA ENTIDAD | |
|---------------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |



151

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTUDIO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEPORTIVA EN LA URBANIZACION PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| Ing. Civil jefe proyecto | MES | 1.5 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| especialista en formulacion y evaluacion de proyectos (INVIERTE.PE) | MES | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| especialista en Arquitectura. | MES | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| especialista en estructuras | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en sistema sanitarios | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en sistemas electricos. | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en metrados, costos y presupuestos | MES | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SUB TOTAL | | | | 30,000.00 |
| Estudios Basicos | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| estudio de suelos | und | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| topografia | und | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| cira | und | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| estudio de impacto ambiental | und | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| utiles de oficina | GLB | 1 | 500.00 | 500.00 |
| copias, ploteos, impresiones | GLB | 1 | 700.00 | 700.00 |
| Estudio Socioeconomico | und | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | 16,000.00 |
| SUB TOTAL PARCIAL | | | | 46,000.00 |
| UTILIDAD 5% | | | 0.05 | 2,300.00 |
| SUB TOTAL | | | | 48,300.00 |
| IGV 18% | | | 0.18 | 8,694.00 |
| TOTAL ESTUDIO DE INVERSION | | | | 56,994.00 |

| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| ing. Civil jefe proyecto | mes | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| arquitecto | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| ingeniero estructural | mes | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| ingeniero especialista en sistemas sanitarios | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| ingeniero especialista en sistemas electricos | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| especialista en metrados | mes | 1.5 | 3,000.00 | 4,500.00 |
| Estudios Basicos | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| SUB TOTAL | | | | 34,500.00 |
| SUB TOTAL PARCIAL | | | | 34,500.00 |
| UTILIDAD 5% | | | 0.05 | 1,725.00 |
| SUB TOTAL | | | | 36,225.00 |
| IGV 18% | | | 0.18 | 6,520.50 |
| TOTAL EXPEDIENTE TECNICO | | | | 42,745.50 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 99,739.50 (Noventa y nueve mil setecientos treinta y nueve con 50/100 Soles) | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTUDIO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEPORTIVA EN LA URBANIZACION PIURA
DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| ing. Civil jefe proyecto | MES | 1.5 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| especialista en formulacion y evaluacion de proyectos (INVIERTE.PE) | MES | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| especialista en Arquitectura. | MES | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| especialista en estructuras | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en sistema sanitarios | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en sistemas electricos. | MES | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| especialista en metrados, costos y presupuestos | MES | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SUB TOTAL | | | | 30,000.00 |
| Estudios Basicos | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| estudio de suelos | und | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| topografia | und | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| cira | und | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| estudio de impacto ambiental | und | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| utiles de oficina | GLB | 1 | 500.00 | 500.00 |
| copias, ploteos, impresiones | GLB | 1 | 700.00 | 700.00 |
| Estudio Socioeconomico | und | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | 16,000.00 |
| SUB TOTAL PARCIAL | | | | 46,000.00 |
| UTILIDAD 5% | | | 0.05 | 2,300.00 |
| SUB TOTAL | | | | 48,300.00 |
| IGV 18% | | | 0.18 | 8,694.00 |
| TOTAL ESTUDIO DE INVERSION | | | | 56,994.00 |

| | | | | |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | |
| | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| ing. Civil jefe proyecto | mes | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| arquitecto | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| ingeniero estructural | mes | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| ingeniero especialista en sistemas sanitarios | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| ingeniero especialista en sistemas electricos | mes | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| especialista en metrados | mes | 1.5 | 3,000.00 | 4,500.00 |
| Estudios Basicos | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO PARCIAL |
| SUB TOTAL | | | | 34,500.00 |
| SUB TOTAL PARCIAL | | | | 34,500.00 |
| UTILIDAD 5% | | | 0.05 | 1,725.00 |
| SUB TOTAL | | | | 36,225.00 |
| IGV 18% | | | 0.18 | 6,520.50 |
| TOTAL EXPEDIENTE TECNICO | | | | 42,745.50 |

| | | | | |
|--|--|------------|--|-----------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/04/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 8/05/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
|-----|---|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
|-----|---|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
|-----|---|----|--|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.