

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------|--------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL | 16 DE AGOSTO | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE CAMINOS | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ CARRIÓN Y OTUZCO – REGIÓN LA LIBERTAD": ITEM N°1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-111, CAPACHIQUE (KM: 43+500) - ROMURO -CUYUCHUGO - COINA - CHUQUIZONGO - HUARANCHAL (KM: 115+016)". ITEM N° 2 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-116, EMP. PE-3N (CULICANDA) - EMP. LI-115 (DESVÍO CULICANDA) (KM: 13+200)" | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | : CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ CARRIÓN Y OTUZCO – REGIÓN LA LIBERTAD": AOI00083101751 ITEM N°1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-111, CAPACHIQUE (KM: 43+500) - ROMURO -CUYUCHUGO - COINA - CHUQUIZONGO - HUARANCHAL (KM: 115+016)". AOI00083101753 ITEM N° 2 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-116, EMP. PE-3N (CULICANDA) - EMP. LI-115 (DESVÍO CULICANDA) (KM: 13+200)" | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 112 | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO 003818-2023-GRLL-GGR-GRI-SGC - SUB GERENCIA DE CAMINOS (13 de junio 2023)-OFICIO 003818-2023-GGR-GRI - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (14 de junio 2023) | Fecha de recepción | 15 DE JUNIO 2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 03 DE JULIO 2023 | De oficio | X | Con motivo de observacio |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observacio |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observacio |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observacio |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | X | NO | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | Sustento técnico del área usuaria: se ha considerado empaquetar los servicios de ítem 1 y 2 por la similitud de los objetos de contratación, teniendo en cuenta las facilidades de traslado de ambos servicios y por prioridad institucional dado que se otorga para ejecución de mantenimientos periódicos es transferido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual debe ser utilizado dentro del año fiscal 2023, y teniendo en cuenta el plazo de ejecución de los servicios. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----|--|----|---|--|
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | X | |
|-----|---|--|----|--|----|---|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|----|---------------------|--|
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----|-----------------------------|--|
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 1 | 1 | INFORME N° 43- 2023-GRLL-GGR-GRCO-WSY | 23 DE JUNIO 2023 | ---- | | |
| | Se solicita información adicional que sustente la necesidad de las contrataciones independientes. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 1 | 1 | INFORME 0098-2023-GGR-GRI-SGC-ALV-AIME REGINA LOPEZ VALVERDE | 03 DE JULIO 2023 | ----- | | |
| | Ratifica la necesidad de realizar contrataciones independientes de acuerdo a la necesidad de la Contratación y la ejecución del Proyecto de Inversión. Art. 24 del TUO de la LEY 30225 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------------------|----|--|----|-------|---------------------|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | | MONTO | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 20 DE JULIO 2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 11 DE AGOSTO 2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE PROVEEDORES) | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES**

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

REGIÓN "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES


C.R.C. Diadelinda Elena Polo Tirado de Pajares
GERENTE (a)