

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DATOS GENERALES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SALA DE AUDIENCIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REMODELACIÓN DE DESPACHO DE JUEZ Y POOL DE ESPECIALISTAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JUZGADO MIXTO Y JPL DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO

1.1.1. LOCALIZACIÓN

1.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La IOARR se desarrollará en la provincia y distrito de Acomayo, la cual está ubicada a 126 km al sur de la ciudad del Cusco, siendo su ubicación estratégica, en la cual convergen, caminos, cauces hídricos y los más diversos flujos culturales

Altitud: 3,207 m.s.n.m.

Este: 209850

Norte: 8459550

1.1.1.2. UBICACIÓN POLÍTICA

Ubicación : Av. Bolognesi s/n
Distrito : Acomayo
Provincia : Acomayo
Departamento : Cusco

La IOARR se desarrollará en la provincia y distrito de Acomayo, la cual está ubicada a 126 km al sur de la ciudad del Cusco, siendo su ubicación estratégica, en la cual convergen, caminos, cauces hídricos y los más diversos flujos culturales.

Imagen N° 01: Macrolocalización de la sede Judicial Acomayo






Imagen N° 02: Localización y ubicación





Imagen N° 03: plano perimétrico



1.1.2. ACCESIBILIDAD

Se tiene accesibilidad por la Avenida Bolognesi s/n

1.2. DATOS FINANCIEROS

1.2.1. SECTOR PLIEGO

1.2.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.2.3. ENTIDAD GESTORA

Corte Superior de Justicia de Cusco

1.2.4. UNIDAD EJECUTORA

Nivel de Gobierno	Gobierno nacional
Sector	Poder Judicial
Entidad	Poder Judicial
Nombre de la UEI	Corte Superior de Justicia de Cusco



1.2.5. PRESUPUESTO TOTAL

RESUMEN - PRESUPUESTO TOTAL				
"CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, REMODELACION DE DESPACHO DE JUEZ Y POOL DE ESPECIALISTAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JUZGADO MIXTO Y JPL DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO"				
Fte. Fto.	: Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones			
Unidad Gest.	: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO			
Función	: 06 JUSTICIA			
División Funcio	: 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			
Grupo Funcio	: 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			
Inversión	: IOARR 2607736			
ESPECÍFICA DE GASTO	PIE DE PRESUPUESTO	%	MONTO	COSTO TOTAL
2.6	Adquisición de activos no financieros			
2.6.2	Construcción de edificios y estructuras			
2.6.2.2	Edificios o unidades no residenciales			
2.6.2.2.2	Instalaciones educativas			
2.6.2.2.2.2	Costo de construcción por contrata			
Costo por Contrata	COSTO DIRECTO		520,970.40	
	Costo Directo de ejecucion de obra		520,970.40	
	Gastos Generales Fijos	1.47%	7,632.90	
	Gastos Generales Variables	9.44%	49,204.78	
	Utilidad de Infraestructura	8.00%	41,677.63	
	Subtotal		619,485.71	
	I.G.V.	18.00%	111,507.43	
	Valor Referencial		730,993.14	
	Supervisión de obra		34,955.94	
	Costo de supervisión	4.78%	34,955.94	
2.6.8	Otros gastos de activos no financieros			
2.6.8.1	Otros gastos de activos no financieros			
2.6.8.1.4	Otros gastos diversos de activos no financieros			
2.6.8.1.4.(1,2,3)	Otros gastos diversos de activos no financieros		5,000.00	
GRSLI	Actos preparatorio y Procesos de Selección	0.00%	0.00	
	Gastos de Liquidación de Obra por la Entidad	0.68%	5,000.00	
2.6.8.1.3	Elaboración de expedientes técnicos			
	Elaboración de Expediente Técnico	3.42%	25,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL			795,949.08	795,949.08



1.2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN

03 meses (90 días calendarios).

1.2.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Contrata

1.2.8. ASIGNACIÓN DE RECURSO

Propios