

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		JEFATURA DE PROYECTOS NORTE					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		PROMOVER LA ELECTRIFICACION RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGIAS RENOVABLES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		57					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memo-01793-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN		Fecha de recepción	13/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		• GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRARA, PEÑA DUEÑAS LUIS Y SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO.						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<p>CONTRATO N° 082-2022-MINEM/DGER: CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL – INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO YAUUYCÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".</p> <p>CONTRATO N° 004-2023-MINEM/DGER: CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**VALOR REFERENCIAL**

**SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".**

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
<b>A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS</b>				
<b>A.1 Honorarios profesionales</b>				<b>620,875.00</b>
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisor de Obra	Mes	10	11,003.00	110,030.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1 (LP, RP Y RS)	Mes	10	7,134.00	71,340.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 2 (LP, RP Y RS)	Mes	10	7,134.00	71,340.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 3 (LP, RP Y RS)	Mes	10	7,134.00	71,340.00
Un Técnico Electricista 1: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Un Técnico Electricista 2: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Un Técnico Electricista 3: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Un Técnico Electricista 4: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Un Técnico Electricista 5: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Un Técnico Electricista 6: (LP, RP Y RS)	Mes	10	4,536.50	45,365.00
Una Secretaria	Mes	10	2,463.50	24,635.00
<b>A.2 Otros Costos</b>				<b>458,020.00</b>
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	10	11,450.50	114,505.00
Vehículo 2	Mes	10	11,450.50	114,505.00
Vehículo 3	Mes	10	11,450.50	114,505.00
Vehículo 4	Mes	10	11,450.50	114,505.00
<b>A.3 Gastos Generales de A.1+A.2</b>			<b>28.89%</b>	<b>179,343.55</b>
<b>A.4 Utilidades (10 % de A.1)</b>			<b>10.00%</b>	<b>62,087.50</b>
<b>SUB TOTAL A = (A.1+...+A.4)</b>				<b>1,320,326.05</b>
<b>B RECEPCIÓN DE OBRA</b>				
<b>B.1 Honorarios profesionales</b>				<b>63,493.00</b>
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	11,003.00	22,006.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1 (LP, RP Y RS)	Mes	2	7,134.00	14,268.00
Un Técnico Electricista 1: (LP, RP Y RS)	Mes	2	4,536.50	9,073.00
Un Técnico Electricista 2: (LP, RP Y RS)	Mes	2	4,536.50	9,073.00
Un Técnico Electricista 3: (LP, RP Y RS)	Mes	2	4,536.50	9,073.00
<b>B.2 Otros Costos</b>				<b>68,703.00</b>
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	2	11,450.50	22,901.00
Vehículo 2	Mes	2	11,450.50	22,901.00
Vehículo 3	Mes	2	11,450.50	22,901.00
<b>B.3 Gastos Generales (B.1 + B.2 )</b>			<b>21.50%</b>	<b>28,422.14</b>
<b>B.4 Utilidades (10 % de B.1)</b>			<b>11.50%</b>	<b>7,301.70</b>
<b>SUB TOTAL B = (B.1+...+B.4)</b>				<b>167,919.84</b>
<b>C LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
<b>C.1 Honorarios profesionales</b>				<b>41,006.00</b>
C.1.1 Elaboración de la Liquidación de Obra. Incluye Revisión, Corrección (a todo costo)	Glb	1	41,006.00	41,006.00
<b>COSTO DIRECTO (A + B + C)</b>				<b>1,529,251.89</b>
IGV 18%				275,265.34
<b>TOTAL</b>				<b>1,804,517.23</b>

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					