



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE MAYO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	COORDINADOR DEL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113 EMP. LA-111 (FERREÑAFE) EL MILAGRO - MANUEL MESONES MURO DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2552674.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°060-2024-GR.LAMB/GRTC/DECA-AREP (515310215-23)		Fecha de recepción	10/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD
CPC. Giovanni Antonio Cortegono Sauri
Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 395,404.48					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
-							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTOQUE
 OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA
 Ing. MSc. Antonio Corregido Soriano
 Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  Juan Antonio Cortegano Soriano Coordinador Área Abastecimiento </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113 EMP. LA-111 (FERREÑAFE) - EL MILAGRO - MANUEL MESONES MUÑO DISTRICTO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE, CON CUI N° 2552674", CON CUI N° 2568483".

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


CPC. Giovanni Antonio Cortegana Soriano
Coordinador del Área Abastecimiento


PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
SALDOS Y SALARIOS (INC. BENEFICIOS SOLICIALES)							115,200.00
A.1.0	JEFE DE PROYECTO	H-M	1	4	12,000.00	48,000.00	
A.1.1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.3	ESPECIALISTA EN TRAFICO	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	H-M	1	2	7,000.00	14,000.00	
A.1.5	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	H-M	1	0.8	7,000.00	5,600.00	
A.1.6	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	H-M	1	0.8	7,000.00	5,600.00	
A.1.7							
A.2.0	OTRO PERSONAL						37,500.00
A.2.5	ASISTENTE EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	H-M	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
A.2.6	ASISTENTE EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	H-M	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
A.2.7	ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
A.2.8	ASISTENTE EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	H-M	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
A.2.9	ASISTENTE EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H-M	1	1.5	5,000.00	7,500.00	
A.3.0	PERSONAL TECNICO						25,500.00
A.3.1	TOPOGRAFO PARA INGENIERIA	H-M	1	1	4,000.00	4,000.00	
A.3.2	NIVELADOR	H-M	1	1	4,000.00	4,000.00	
A.3.3	TECNICO EN TRAFICO	H-M	1	1	3,500.00	3,500.00	
A.3.4	TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	H-M	1	1	3,500.00	3,500.00	
A.3.5	DIBUJANTE CAD 3D PARA INGENIERIA	H-M	1	1	3,500.00	3,500.00	
A.3.6	DIBUJANTE CAD PARA AFECTACIONES	H-M	1	1	3,500.00	3,500.00	
A.3.7	DIBUJANTE GIS PARA EVALUACION AMBIENTAL	H-M	1	1	3,500.00	3,500.00	
A.4.0	PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR						24,000.00
A.4.1	AUXILIAR DE TRAFICO	H-M	3	1	2,000.00	6,000.00	
A.4.2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PARA INGENIERIA	H-M	3	1	2,000.00	6,000.00	
A.4.3	AUXILIAR DE NIVELACION	H-M	3	1	2,000.00	6,000.00	
A.4.4	AUXILIAR DE PROSPECCIONES EN CAUCE Y/O PARA SUBDRENAJES	H-M	1	1	2,000.00	2,000.00	
A.4.5	PERSONAL PARA CALICATEO - SUELOS Y CANTERAS	H-M	2	1	2,000.00	4,000.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
B.1.0	ALQUILERES						52,900.00
B.1.1	OFICINA PRINCIPAL (INCLUYE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS)	U-M	1	2	2,000.00	4,000.00	
B.1.2	COMPUTADORAS	U-M	4	2	500.00	4,000.00	
B.1.3	IMPRFESORAS	U-M	2	2	400.00	1,600.00	
B.1.4	PLOTTERS	U-M	2	2	700.00	2,800.00	

INGENIERO CIVIL
REG. PROF. N. 89153

B.1.5	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. OPERACIÓN PARA TOPOGRAFIA/ INGENIERIA	U-M	1	1.5	10,000.00	15,000.00	
B.1.9	ESTACION TOTAL + EQUIPAMIENTO PARA TOPOGRAFIA DE INGENIERIA	U-M	2	1.5	4,000.00	12,000.00	
B.1.10	GPS SUB METRICO PARA AFECTACIONES	U-M	1	1.5	2,500.00	3,750.00	
B.1.11	NIVEL DE INGENIERO + EQUIPAMIENTO PARA TOPOGRAFIA	U-M	2	1.5	1,500.00	4,500.00	
B.1.12	NAVEGADOR GPS PARA INGENIERIA	U-M	3	1.5	500.00	2,250.00	
B.1.13	CAMPAMENTOS TEMPORALES Y/O ALQUILER TEMPORAL DE VIVIENDAS (ALEDANAS AL TRAZO)	U-M	1	1.5	2,000.00	3,000.00	
B.2.0	SERVICIOS						119,500.00
B.2.1	GEORREFERENCIACION CON PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C @ 5 KM, A TODO COSTO	GLB	4	1	2,500.00	10,000.00	
B.2.2	MONUMENTACION HITOS PARA POLIGONALES DE APOYO	GLB	1	1	1,000.00	1,000.00	
B.2.3	CENSO DE PESAJES (TRANSPORTE DE CARGA)	GLB	1	1	1,500.00	1,500.00	
B.2.4	ENSAYOS DE LABORATORIO (SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA, INCLUYEN REPARACION DE ZONAS DE MUESTREO A SU CONDICION ORIGINAL)	GLB	1	1	30,000.00	30,000.00	
B.2.5	ADQUISICION DE INFORMACION CATASTRAL Y REGISTRAL DE PREDIOS DE LOS AFECTADOS (DRA, GORE COEOPRI, SUNARP, SEN, RENIEC, MINICUL, ETC)	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	
B.2.6	CIRA (INC. TRAMITES)	GLB	1	1	10,000.00	10,000.00	
B.2.7	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	15,000.00	15,000.00	
B.2.8	ENSAYOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA (REFRACCION SISMICA Y PERFORACION DIAMANTINA)	GLB	1	1	40,000.00	40,000.00	
B.2.9	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1	1	1,500.00	1,500.00	
B.2.10	MOBILIARIO DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1	2	1,000.00	2,000.00	
B.2.11	MATERIAL FOTOGRAFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1	2	1,000.00	2,000.00	
B.2.12	IMPRESIONES Y COPIAS DE LOS ENTREGABLES	GLB	1	2	1,000.00	2,000.00	
B.2.13	TELECOMUNICACIONES INC. EQUIPOS	GLB	1	2	1,000.00	2,000.00	
COSTO DIRECTO							374,600.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS							11,520.00
UTILIDADES							37,460.00
SUB TOTAL							423,580.00
IGV							76,244.40
TOTAL							499,824.40


 INGENIERO CIVIL
 R.M.D. CIP N° 87153
 CONSULTOR DE OBRAS CIVILES
 CESAR HERNAN ANGLES QUIROZ



OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME


INGENIERO CIVIL

COTIZACION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113 EMP. LA-111 (FERRENAFE) - EL MILAGRO-MANUEL MESONES MURO DISTRITO DE FERRENAFE-PROVINCIA DE FERRENAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

LONG: 5.027 Km
PLAZO: 120 Dias
calendarios

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Tarifa S/.	Parcial S/.	Total S/.
A	SUELDO Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						170,415.00
A.1.0	Personal Clave					124,800.00	
A.1.1	Jefe de Proyecto	H-M	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
A.1.2	Especialista en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.3	Especialista en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.4	Especialista en tráfico	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.6	Especialista Ambiental	H-M	1.00	0.80	8,000.00	6,400.00	
A.1.7	Especialista en topografía, trazo y diseño vial	H-M	1.00	0.80	8,000.00	6,400.00	
A.2.0	Otro Personal					7,200.00	
A.2.1	Asistente en Topografía, Trazo y Diseño Vial	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.2	Asistente en Hidrología e Hidráulica	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.3	Asistente en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.4	Asistente en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.5	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.6	Asistente en Arqueología	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.3.0	Personal Técnico					27,000.00	
A.3.1	Topógrafo de (Ingeniería)	H-M	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
A.3.2	Nivelador	H-M	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
A.3.3	Técnico de Tráfico	H-M	1.00	0.50	4,000.00	2,000.00	
A.3.4	Técnico de Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	0.50	4,000.00	2,000.00	
A.3.5	Dibujante CAD-3D(Ingeniería y Arqueología)	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.3.6	Dibujante CAD Afectaciones	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.3.7	Dibujante GIS - Evaluación Ambiental	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.4.0	Personal Administrativo - Auxiliar					11,415.00	
A.4.1	Auxiliares Tráfico	H-M	3.00	0.25	1,500.00	1,125.00	
A.4.2	Auxiliares Topografía (Ingeniería)	H-M	3.00	1.00	1,500.00	4,500.00	
A.4.3	Auxiliares de Nivelación	H-M	3.00	1.00	1,500.00	4,500.00	
A.4.4	Auxiliares de Prospecciones en Cauce y/o para Subdrenaje	H-M	1.00	0.20	1,500.00	300.00	
A.4.5	Personal para calicatero - Suelos y Canteras	H-M	2.00	0.33	1,500.00	990.00	



OSCAR EDGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL

B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
							196,866.67
B.1.0	Alquileres					61,866.67	
B.1.1	Oficina de Campo (Incluye mantenimiento)	U-M	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00	
B.1.2	Equipos de Computo: Computadoras	U-M	1.00	4.00	7,291.67	29,166.67	
B.1.4	Camioneta pick up 4x4 (01), inc.operacion, para Ingenieria,Arqueologia y Afectaciones	U-M	1.00	1.50	15,000.00	22,500.00	
B.1.7	Equipo Topografico: Estacion Total para Topografia (Ingenieria)	U-M	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
B.1.8	Equipo Topografico: Nivel para Topografia	U-M	1.00	1.00	700.00	700.00	
B.2.0	Servicios					131,000.00	
B.2.1	Topografia,trazo,diseño vial,señalización y seguridad vial						
B.2.1.1	Georeferenciacion con GPS (8 puntos)	Glb	1.000	4.00	3,000.00	12,000.00	
B.2.1.2	Monumentacion (Hitos poligonal de apoyo y BM)	Glb	1.000	1.00	500.00	500.00	
B.2.2	Tráficos						
B.2.2.1	Balanza (01) de pesaje para censo de carga	Glb	1.000	0.20	2,500.00	500.00	
B.2.3	Suelos y pavimentos						
B.2.3.1	Ensayos laboratorios (Canteras, fuentes de agua, suelos, pavimentos en su condicion original	Glb	1.000		25,000.00	25,000.00	
B.2.3.3	Transporte de muestras de suelos SR, canteras y pavimentos existente	Glb	1.000		500.00	500.00	
B.2.5	Geología y Geotecnia						
B.2.5.1	Ensayos de Laboratorio para carreteras, puentes taludes, Sectores inestables y otros. Incluye excavaciones de calicatas, movilizacion y transporte.	Glb	1.000		15,000.00	15,000.00	
B.2.5.2	Refracción Sismica (3.000 m para Sectores Inestables, puentes, bofedales, canteras en roca, etc.) y 150m perforaciones diamantinas Incluye movilización y desmovilización.	Glb	1.000		40,000.00	40,000.00	
B.2.5.3	Boletin Geológico INGEMMET, IGP, IGN, SAN. (GEOLOGIA)	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
B.2.6	Hidrologia y Hidraulica						
B.2.6.1	Información Cartográfica y Meteorológica e informacion de Niveles de Mareas	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
B.2.6.2	Ensayos de Laboratorio Estándar, incluye excavacion de calicatas, movilizacion y transporte	Glb	1.000		2,500.00	2,500.00	
B.2.7	Impacto Ambiental						
B.2.7.1	Adquisición de información Catastral y registral de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, etc)	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
	Informe de Declaratoria de Impacto Ambiental	Glb	1.000		15,000.00	15,000.00	
B.2.8	Arqueología						

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113 EMP. LA-111 (FERREÑAFE) - EL MILAGRO - MANUEL MESONES MURO DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2552674".

Entidad: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - GRTC

Plazo: 120 D.C.

fecha: mayo de 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PART.	MESES	C. UNIT.	PARCIAL	Total S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
1.01	PERSONAL CLAVE							S/ 151,200.00
	Jefe de proyecto		1	1	4	S/ 14,000.00	S/ 56,000.00	
	Especialista en estructuras, puentes y/o obras hidralicas		1	0.5	4	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en mecanica de suelos y pavimentos		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en tráfico y carreteras viales		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en metrados, costos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista ambiental		1	0.2	4	S/ 7,000.00	S/ 5,600.00	
	Especialista en topografía, trazo y diseño vial		1	0.2	4	S/ 7,000.00	S/ 5,600.00	
1.02	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO							S/ 31,720.00
	Asistente de topografía, trazo y diseño vial		1	0.5	4	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
	Asistete de suelos y pavimentos		1	0.5	4	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
	Asistente de metrados, costos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
	Asistente en Autocad		1	0.5	4	S/ 3,860.00	S/ 7,720.00	
2	BIENES Y SERVICIOS							
2.01	BIENES Y SERVICIOS							S/ 55,293.30
	Levantamiento topográfico		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Estudio de mecánica de suelos		1			S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
	Cira(trámites y pagos)		1			S/ 1,293.12	S/ 1,293.12	
	Estudio de canteras y fuentes de agua		1			S/ 2,500.18	S/ 2,500.18	
	Estudio de tráfico		1			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
	Estudio de hidrología, hidraulica y drenaje		1			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
	Alquiler de camioneta(incluye chofer y combustible)		1			S/ 32,000.00	S/ 32,000.00	
3	OTROS							
3.01	INVENTARIO VIAL							10,000.43
	Inventario vial		1			10,000.43		
	SUB-TOTAL							S/ 248,213.73
	GASTOS GENERALES			0.20				S/ 49,642.75
	UTILIDAD			0.15				S/ 37,232.06
	TOTAL							S/ 335,088.54
	I.G.V. (18%)			0.18				S/ 60,315.94
	TOTAL:							S/ 395,404.48

