

FORMATO N° 2																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																	
(SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16 DE OCTUBRE DEL 2024															
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INGENIERIA															
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL											
						CONSULTORÍA DE OBRA		X									
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD (PUENTE) ENTRE EL SECTOR BELLAVISTA Y PARAÍSO ESCONDIDO DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI: 2462792.															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC				OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO													
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2462792											
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME 000983-2024-MPHZ/GDUR/SGEI		Fecha de recepción		03 DE OCTUBRE DEL 2024									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones									
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X									
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X									
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación											
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.															
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo Meses	Part. %	COSTO Mensual	MONTO Parcial
1. Personal Profesional Clave							40,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Prof.	1	2	100.00%	8,000.00	16,000.00
1.2	Especialista en Estructuras	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
1.3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
1.4	Especialista en Hidrología y drenaje	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
1.5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2. Personal Profesional No Clave							6,000.00
2.3	Asistente técnico	Prof.	1	2	100.00%	3,000.00	6,000.00
3. Estudios							31,000.00
3.1	Instrumento de Gestión Ambiental, incluido Certificación Ambiental	Global	1		1	7,000.00	7,000.00
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnia	Global	1		1	8,000.00	8,000.00
3.3	Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres	Global	1		1	4,000.00	4,000.00
3.3	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Global	1		1	3,000.00	3,000.00
3.4	Estudio Topográfico	Global	1		1	4,000.00	4,000.00
3.5	CIRA y Trámite de PMA	Global	1		1	5,000.00	5,000.00
4. Oficina							7,700.00
4.1	Impresiones, ploteos y copias	Global	1			2,500.00	2,500.00
4.2	Útiles de Oficina	Mes	2			1,100.00	2,200.00
4.4	Alquiler de camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1			3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO							84,700.00
UTILIDAD (10%)							8,470.00
SUB TOTAL							93,170.00
IMPUESTOS IGV (18%)							16,770.60
VALOR REFERENCIAL							109,940.60

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 109,940.60 (Ciento Nueve Mil Novecientos Cuarenta con 60/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
		De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.			
		De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	<div style="text-align: center;">  Municipalidad Provincial de Huancayo </div> <div style="text-align: right;"> Firmado digitalmente por: PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR 43105751 hard Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 16/10/2024 20:33:03-0500 Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.