


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/10/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA – ETAPA I” CON CUI N° 2571990					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		“MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA – ETAPA I” CON CUI N° 2571990					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		22					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2571990		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO 07-A 30/12/2022		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 228-2024-AGN/SG-OPP		Fecha de recepción		20.09.2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	24.09.2024	De oficio	PROVEIDO 002333-2024-AGN/SG-OPP	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI	X	NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	Informe N° 834-2024-AGN/OA-UACP	24/09/2024	--	--	--
* Para los profesionales (personal clave) de la consultoría de Obra, se solicita reducir el tiempo de experiencia del personal clave, para permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en la indagación de mercado.							
* En el desagregado de gastos generales de la supervisión se ha considerado equipamiento estratégico, por tanto, se recomienda verificar si es necesario, incluir para los requisitos de calificación el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	2	2	Proveído N° 002333-2024-AGN/SG-OPP	24/09/2024	--	--	--	
* Se ha realizado las modificaciones correspondientes detallados en el documento de observación, remite nueva versión de Terminos de Referencia								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	Hubo reducción de años de experiencia para el personal clave							
2	Incluyeron equipamiento estrategico							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (ADJUNTO AL PRESENTE)							
3.1. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 600,221.16					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			1/10/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
<div><div>Firma Digital</div><div>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</div><div>Firmado digitalmente por CAYANCHI GOMEZ RUBEN FIR 10079329 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2024 16:24:41 -05:00</div></div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVISTICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN- DISTRITO DE PUEBLO LIBRE- ETAPA I" – CUI 2571990

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

8 MESES

LIQUIDACIÓN DE OBRA

01 MES

DESCRIPCION	Und.	Part.	Tiempo (mes)	VALOR REFERENCIAL S/		
				Importe S/.	Sub Total S/.	Total S/.
I.- SUPERVISIÓN DE OBRA				400,320.00		
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)				312,000.00		
a. Personal Profesional				312,000.00		
Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	8	10000.00	80,000.00	
Asistente de Supervisor de Obra	mes	1.00	8	4500.00	36,000.00	
Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	8	7000.00	42,000.00	
Arquitecto Especialista en Señalética y Evacuación	mes	0.50	8	6500.00	26,000.00	
Ingeniero Especialista en Seguridad de obras y Medio Ambiente	mes	1.00	8	7000.00	56,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	0.50	8	6000.00	24,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	0.50	8	6000.00	24,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecánica	mes	0.25	8	6000.00	12,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones de Comunicaciones y Telecomunicaciones	mes	0.25	8	6000.00	12,000.00	
B. ALQUILERES				49,600.00		
a. Alquiler de Movilidad				41,600.00		
Alquiler de Movilidad	mes	1.00	8	5200.00	41,600.00	
b. Alquiler de Oficina				8,000.00		
Alquiler de Oficina	mes	1.00	8	1000.00	8,000.00	
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA				8,720.00		
a. Útiles de Oficina y Dibujo	mes	1.00	8	275.00	2,200.00	
b. Copias y ploteos	mes	1.00	8	275.00	2,200.00	
c. Equipos de Cómputo	mes	1.00	8	300.00	2,400.00	
d. Impresiones	mes	1.00	8	240.00	1,920.00	
D. SEGUROS				6,000.00		
a. Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR)	mes	1.00	8	750.00	6,000.00	
E. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPPS)				4,000.00		
a. Lentes, Casco, Orejera, Guantes, Chaleco, Zapatos punta acero	und	1.00	8	500.00	4,000.00	
F. Pruebas de Campo				20,000.00		
a. Prueba de resistencia a la compresion	und	1.00	500	40.00	20,000.00	
II.- LIQUIDACION DE OBRA				62,100.00		
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)				51,000.00		
a. Personal Profesional				51,000.00		
Especialista en Liquidaciones	mes	1.00	1	10000.00	10,000.00	
Arquitecto	mes	1.00	1	9000.00	9,000.00	
Especialista en costos y Presupuestos	mes	1.00	1	9000.00	9,000.00	
Economista y/o Contador	mes	1.00	1	9000.00	9,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	1	7000.00	7,000.00	
Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	1	7000.00	7,000.00	
B. ALQUILERES				6,200.00		
a. Alquiler de Movilidad				5,200.00		
Alquiler de Movilidad	mes	1.00	1	5200.00	5,200.00	
b. Alquiler de Oficina				1,000.00		
Alquiler de Oficina	mes	1.00	1	1000.00	1,000.00	
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA				2,500.00		
a. Útiles de Oficina y Dibujo	mes	1.00	1	400.00	400.00	
b. Copias y ploteos	mes	1.00	1	400.00	400.00	
c. Equipos de Cómputo	mes	1.00	1	400.00	400.00	
d. Impresiones	mes	1.00	1	1300.00	1,300.00	
D. SEGUROS				2,400.00		
a. Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR)	mes	1.00	6	400.00	2,400.00	
COSTO DIRECTO				462,420.00		
UTILIDAD				10.0%		46,242.00
SUB TOTAL						508,662.00
IGV (18%)						91,559.16
TOTAL				S/		600,221.16