

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/07/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - II ETAPA CON CUI N°2419510.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 2948	Fecha de recepción	17/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión Fecha de la tercera versión Fecha de la cuarta versión Fecha de la quinta versión	De oficio De oficio De oficio De oficio	Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	NO	X	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI Documento de aprobación de la estandarización	NO	X	Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	NO	X	Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones							
Consigñar una síntesis de las observaciones							
Consigñar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 82,322.50 (Ochenta y dos mil trescientos veintidos con 50/100 soles).				

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE CAYMA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-II ETAPA CON CUI N° 2419510"

A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL					Sub Total	49,500.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	7,000.00	21,000.00
02	Especialista de Seguridad en Obra y	mes	1.00	100%	3.00	4,000.00	12,000.00
03	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	3,000.00	9,000.00
04	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	3.00	2,500.00	7,500.00
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES					Sub Total	4,980.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos,	Est	1.00		3.00	800.00	2,400.00
02	Sellos personal administrativo	Est	3.00		1.00	50.00	150.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00	1.00	3.00	370.00	1,110.00
	Implementos de seguridad personal	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	PARCIAL
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	40.00	160.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	85.00	340.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	150.00	600.00
07	Guantes de seguridad	Und	4.00		1.00	25.00	100.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	15.00	60.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	15.00	60.00
C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS					Sub Total	25,342.50
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
	Combustible						
02	Combustible	gln	150.00	1.00	3.00	19.65	8,842.50
	Ensayos de laboratorio						
03	Ensayo de laboratorio	gln	1.00	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS					Sub Total	2500.00
01	Caja Chica	gln	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00

TOTAL **S/.** **82,322.50**

DESAGREGADO DE COSTOS SUPERVISION


SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE CAYMA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-II ETAPA CON CUI N° 2419510"

A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL					Sub Total	58,500.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	8,000.00	24,000.00
02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
03	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	4,000.00	12,000.00
04	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	3.00	2,500.00	7,500.00

B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES					Sub Total	4,980.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		3.00	800.00	2,400.00
02	Sellos personal administrativo	Est	3.00		1.00	50.00	150.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00	1.00	3.00	370.00	1,110.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	PARCIAL
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	40.00	160.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	85.00	340.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	150.00	600.00
07	Guantes de seguridad	Und	4.00		1.00	25.00	100.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	15.00	60.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	15.00	60.00

C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS					Sub Total	25,342.50
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00
	Combustible						
02	Combustible	gln	150.00	1.00	3.00	19.65	8,842.50
	Ensayos de laboratorio						
03	Ensayo de laboratorio	gln	1.00	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS					Sub Total	2500.00
01	Caja Chica	gln	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00

TOTAL **S/.** **91,322.50**


Percy F. Puma Perez
 INGENIERO CIVIL
 CIP 101847

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE CAYMA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-II ETAPA CON CUI N° 2419510"



A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL							
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Sub Total	S/ 57,900.00
01	Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	7,500.00	PARCIAL
02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100%	3.00	4,800.00	S/ 22,500.00
03	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	4,500.00	S/ 14,400.00
04	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	3.00	2,500.00	S/ 13,500.00
							S/ 7,500.00
B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES							
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	S/ 4,980.00
	Bienes de consumo					Costo	PARCIAL
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		3.00	800.00	S/ 2,400.00
02	Sellos personal administrativo	Est	3.00		1.00	50.00	S/ 150.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00	1.00	3.00	370.00	S/ 1,110.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	PARCIAL
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	40.00	S/ 160.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	85.00	S/ 340.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	150.00	S/ 600.00
07	Guantes de seguridad	Und	4.00		1.00	25.00	S/ 100.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	15.00	S/ 60.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	15.00	S/ 60.00
C COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS							
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	S/ 26,842.50
	Alquiler de Bienes Muebles					Costo	PARCIAL
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	S/ 12,000.00
	Combustible						
02	Combustible	gln	150.00	1.00	3.00	19.65	S/ 8,842.50
	Ensayos de laboratorio						
03	Ensayo de laboratorio	gln	1.00	1.00	3.00	2,000.00	S/ 6,000.00
D COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS							
01	Caja Chica	glb	1.00		1.00	2,500.00	S/ 2,500.00
TOTAL						S/ S/ 92,222.50	

CONTROL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L

Valentino Angles Ampuero
REPRESENTANTE LEGAL

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  Mg. Henry Gustavo Motta Moreno JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				