

ANEXO N° 1
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° LP-015-2024-ELCTO S.A.-1 - PRIMERA CONVOCATORIA				
"ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN LAS UUEE AYACUCHO Y HUANCAMELICA (ZONA IV) DE ELECTROCENTRO S.A"				
N°	RUC	EMPRESAS PARTICIPANTES	FECHA DE REGISTRO	PRESENTACIÓN DE OFERTA
1	10759981265	FLORES ACUÑA DARIA CORAIMA	2024-10-23 17:36:13.0	PRESENTÓ
2	20121797314	CONSEGESA S.A.	2024-10-04 13:08:42.0	PRESENTÓ
3	20281244222	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A.	2024-10-04 18:40:57.0	PRESENTÓ
4	20393209837	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-10-22 19:19:03.0	PRESENTÓ
5	20393990831	ENERGIA & TELECOMUNICACIONES SOLUCIONES S.A.C.	2024-10-17 14:46:36.0	PRESENTÓ
6	20442152684	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL	2024-10-18 16:22:47.0	NO PRESENTÓ
7	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C.	2024-10-07 11:01:52.0	NO PRESENTÓ
8	20486622939	CONSTRUCTORA & TELECOMUNICACIONES ARIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-27 10:59:34.0	PRESENTÓ
9	20541352547	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	2024-09-27 18:51:34.0	NO PRESENTÓ
10	20544629485	2R BUSINESS ENGINEERING S.A.C	2024-10-21 10:17:26.0	NO PRESENTÓ
11	20568217757	P&A CONTRATISTAS S.A.C.	2024-10-22 01:18:22.0	NO PRESENTÓ
12	20568341504	ARQ.DREAMS.COM S.A.C.	2024-10-23 10:12:34.0	NO PRESENTÓ
13	20605979832	DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-11 16:51:29.0	NO PRESENTÓ

Presidente Comité de Selección

Primer Miembro

Segundo Miembro

ANEXO N° 2
ADMISIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° LP-015-2024-ELCTO S.A.-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
"ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN LAS UUEE AYACUCHO Y HUANCAMELCA (ZONA IV) DE ELECTROCENTRO S.A."

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA OFERTA TECNICA	POSTORES					
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	CONSORCIO A&T	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	CONSEGESA S.A.	CONSORCIO EOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CONSORCIO ELECTRO Y CENTRO
RUC	20486622939 (60%) 20121907781 (40%)	20541352547	20121797314	20613153901 (50%) 20281244222 (50%)	20393209837	10759981265 (30%) 20479809098 (70%)
Fecha de presentación de Propuestas	24/10/2024 23:07	24/10/2024 19:27	24/10/2024 18:55	24/10/2024 20:21	24/10/2024 16:13	24/10/2024 21:19
Declaración jurada de datos del postor (Anexo 1)	Folio 04	Folio 05	Folio 05	Folio 05	Folio 03	Folio 06
Documento que acredite la Representación de quien suscribe la oferta. (Certificado de Vigencia de Poder)	Folio 07 al 19	Folio 07 al 08	Folio 07 al 13	Folio 07 al 23	Folio 04 al 05	Folio 09 al 21
Vigencia RNP (https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-uf/)	Vigente Folio11; Folio 19	Vigente	Vigente Folio Folio 14	Vigente Folio169; Folio 170	Vigente	Folio 11; 18
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Folio 21	Folio 10	Folio 16	Folio 25	Folio 06	Folio 23
VERIFICACION - Proveedores sancionados por el OSCE: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp	Consortiados no presentan sanción vigente	Postor no presenta sanción vigente	Postor no presenta sanción vigente	Consortiados no presentan sanción vigente	Postor no presenta sanción vigente	Consortiados no presentan sanción vigente
VERIFICACION - Registro Nacional de Sanciones contra Servidores (RNSSC): https://www.gob.pe/818-consultar-el-registro-nacional-de-sanciones-contra-servidores-civiles-mssc	Representantes no registran sanción vigente	Representante no registra sanción vigente	Representante no registra sanción vigente	Representantes no registran sanción vigente	Representante no registra sanción vigente	Representantes no registran sanción vigente
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Folio 23	Folio 12	Folio 18	Folio 27	Folio 07	Folio 25
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Folio 25 - 365 DC	Folio 14 - 365 DC	Folio 20 - 365 DC	Folio 29 - 365 DC	Folio 08 - 365 DC	Folio 27 - 365 DC
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Folio 27 al 28 Legalización incompleta. Solo legalizó una de las firmas de los consorciados.	No aplica	No aplica	Folio 31 al 32 Legalizado	No aplica	Folio 29 al 30 Legalizado
Propuesta económica. (Anexo N° 6)	Folio 30 al 42	Folio 16 al 22	Folio 22 al 29	Folio 34 al 41	Folio 09 al 14	Folio 32 al 40
ESTADO:	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

OBSERVACION :
Postor CONSORCIO A&T presentó promesa de Consorcio con legalización incompleta. Asimismo, los folios 160 al 202 se muestran ilegibles.. Mediante Acta de Observaciones N° LP0152024 - 003 - 2024, a través del SEACE, se solicitó la subsanación de dicha observación, siendo subsanado en el plazo establecido.

ANEXO N° 3
EVALUACION DE PROPUESTAS

LICITACION PUBLICA N° LP-015-2024-ELCTO S.A.-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN LAS UUEE AYACUCHO Y HUANCAMELICA (ZONA IV) DE ELECTROCENTRO S.A"

VALOR ESTIMADO (S/)	17,540,556.23
MENOR MONTO OFERTADO (S/)	14,913,015.35

EMPRESAS POSTORAS	POSTORES					
	CONSORCIO A&T	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	CONSEGES S.A.	CONSORCIO EOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CONSORCIO ELECTRO Y CENTRO
A. MONTO PROPUESTO	15,272,739.49	16,099,536.74	16,918,160.73	16,571,957.51	16,470,000.10	14,913,015.35
MONTO VERIFICADO Y/O CORREGIDO	15,273,222.97	16,099,536.74	16,918,160.73	16,575,734.10	16,470,000.09	14,913,015.35
% del Valor estimado	87.07%	91.78%	96.45%	94.50%	93.90%	85.02%
PUNTAJE ECONOMICO	97.64	92.63	88.15	89.97	90.55	100.00
Solicitud De Bonificación Del Diez Por Ciento (10%) Por Servicios Prestados Fuera De La Provincia De Lima Y Callao (Anexo N° 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitud De Bonificación Del Cinco Por Ciento (5%) Por Tener La Condición De Micro Y Pequeña Empresa (Anexo N° 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTAJE TOTAL	97.64	92.63	88.15	89.97	90.55	100.00
ORDEN DE PRELACION	2	3	6	5	4	1

OBSERVACION:
En aplicación del Numeral 60.4 del RLCE, "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados."
Se hizo la revisión/corrección de las propuestas de los siguientes postores:
CONSORCIO A&T
CONSORCIO EOS
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

ANEXO N°4
CALIFICACION DE PROPUESTAS

LICITACION PUBLICA N° LP-015-2024-ELCTO S.A.-1 - PRIMERA CONVOCATORIA						
"ADQUISICION, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT POR DEMANDA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN LAS UUEE YATACUCHO Y HUANCARELICA (ZONA IV) DE ELECTROCENTRO S.A."						
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION	POSTORES					
	CONSORCIO A&T	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	CONSIGESA S.A.	CONSORCIO EOS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CONSORCIO ELECTO Y CENTRO
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR -	2°	3°	6°	5°	4°	1°
Monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,000,000.00 (Diez Millones con 00/100 Soles). Se consideran bienes similares a los siguientes: - Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Cíviles, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de Remodelación y/o Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria en Media Tensión. - Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Cíviles, Pruebas Eléctricas y Puesta en Servicio de Ampliaciones de Redes de Distribución Primaria de Media Tensión y Baja Tensión. - Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Cíviles, Pruebas y Puesta en Servicio de Redes de Distribución Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias dentro del ámbito de concesión de empresas de Distribución Eléctrica - Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Obras Cíviles, Pruebas y Puesta en Servicio de Redes de Distribución Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias dentro del ámbito de concesión de empresas de Distribución Eléctrica. - Mejoramiento o subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de Seguridad en redes de media tensión. - Servicios de mantenimiento en sistemas de distribución de media tensión, subestaciones, baja tensión y alumbrado público. - Servicios u obras de sistemas de utilización en Media Tensión. - Mejoramiento o remodelación y/o ampliación de redes primarias y secundarias.	CUMPLE 1.- Contrato N° 0032-2018-AMEM/DIGER CONSORCIO SAN LORENZO - S/ 18,606,113.08 (Acta de Recepción de Obra, Consorcio: USA CONTRATISTAS GENERALES SRL 60% y CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA 40% S/ 7,442,445.23) 2.- Contrato N° 0032-2018-AMEM/DIGER CONSORCIO SAN FRANCISCO - S/ 7,105,240.30 (Acta de Recepción de Obra, Consorcio: USA CONTRATISTAS GENERALES SRL 60% y CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA 40% S/ 2,978,175.15) OBSERVACIÓN: No existe conformidad exclusivamente para esta empresa CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA Total facturado = 10,420,620.38	CUMPLE Facturación Total = S/ 18,114,717.429 OBSERVACIÓN: El ítem 1, 2, 3, 4 y 8 del ANEXO N° 8 No existe conformidad exclusiva para la Empresa ENTOT S.A.	CUMPLE 1.- Contrato N° 160-2009-ELECTRO SUR ESTE Solo acredita con documento de: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: GP-0052-2022-AP050 muestra solo el monto de contrato: 15,928,727.85 OBSERVACIÓN: NO MUESTRA EL MONTO FINAL DE LA OBRA	CUMPLE 1.- Contrato GR-003-2022/ELCTO CONSORCIO LOS S.A. = S/ 22,861,270.00 (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO) Según folio 046	CUMPLE Facturación Total = 15,240,859.53	CUMPLE 1.- Contrato GR-70-2022/ITMA CONSORCIO SOL NACIENTE = S/ 9,146,024.98 (Constancia de Conformidad del Servicio CONSORCIO: Empresa AGASER 60% S/ 5,487,614.98 y QH CONTRATISTAS GENERALES S/ 3,658,409.98) 2.- Contrato PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PROVINCIAS DE CHOTA, CUTIVO, HUALLAGUAY Y SANITARIOS de las DIF. CAJAMARCA. AGASER SRL = S/ 4,261,101.11 (CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO REALIZADO) 3.- Contrato PROYECTO DE MANTO MONTAÑE MT y BT (MINERA SAN VALENTIN. AGASER SRL = S/ 7,459,730.10 (ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO) TOTAL FACTURADO = 17,208,542.198
C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)						
Coordinador General: Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado, colegiado y habilitado, con experiencia mínima de TRES (03) años como Gerente y/o Jefe de Supervisión de Obras y/o Coordinador y/o Residente de Obras en la ejecución de instalaciones u obras de redes de distribución: a) Ampliación (electrificación) de redes de distribución primaria, secundaria y alumbrado público, b) Pequeños Sistemas Eléctricos, c) Remodelación o Mejoramiento de redes primarias y secundarias, d) Alimentadores en Media Tensión, o e) Mejoramiento o subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de Seguridad en redes de media tensión. Las redes de distribución deben ser de 0.22 kV hasta 35 kV. NOTA: Se aclara que no se tomara en cuenta la experiencia en Mantenimiento y/o Operación de Sistemas de Distribución. La experiencia será tomada en cuenta desde la fecha en la que obtuvo el grado de bachiller.	CUMPLE Ing. JUAN ACOSTA CASTRO Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 5 ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA Experiencia: 4.08 años OBSERVACIÓN: no acredita que el profesional trabajo desde el inicio de la Obra) Según folio 126 al 299	CUMPLE Ing. FREDY RICARD MARINETO ROMA Titulado Registrado en la SUNEDU SOLO PRESENTO 6 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 1.21 años Según folio 089 al 092	CUMPLE Ing. RICARDO DOSAMIGUEL RICARDO MEDINA Titulado Registrado en la SUNEDU SOLO PRESENTO 3 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 5.33 años Según folio 60 a 64	CUMPLE Ing. ERNESTO DEMETRIO CHUHAN Titulado Registrado en la SUNEDU SOLO PRESENTO 3 CERTIFICADOS DE TRABAJO Y OTROS ACTA RECEPCIÓN DE OBRA Experiencia: 3.38 años Según folio 76 a 78	CUMPLE Ing. ERNESTO DEMETRIO CHUHAN Titulado Registrado en la SUNEDU SOLO PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 3.11 años Según folio 25 al 28	CUMPLE Ing. UILES RICARDO CARDENAS JESUS Titulado Registrado en la SUNEDU SOLO PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: Mayor 03 años Según folio 089 al 092
Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y medio ambiente: Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente o Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado; con experiencia mínima de DOS (02) años como Jefe de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad y/o Coordinador de Seguridad y/o Asistente de Seguridad en la ejecución de instalaciones, Mantenimiento y/o Operación de Sistemas de Distribución u obras de redes de distribución: a) Ampliación (electrificación) de redes de distribución primaria, secundaria y alumbrado público, b) Pequeños Sistemas Eléctricos, c) Remodelación o Mejoramiento de redes primarias y secundarias, d) Alimentadores en Media Tensión, o e) Mejoramiento o subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de Seguridad en redes de media tensión. Las redes de distribución en M.T. deben ser de 0.22 kV hasta 35 kV. La experiencia será tomada en cuenta desde la fecha en la que obtuvo el grado de bachiller.	CUMPLE Ing. MANUEL RODRIGO MELGARAN ALMAGA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJOS Experiencia: 2.51 años Según folio 302 al 305	CUMPLE Ing. JAVIER JESUS ACOSTA CASTRO Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 2.20 años Según folio 099 al 100	CUMPLE Ing. EDMUNDO JIM SANCHEZ ANGULO Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 3.66 años Según folio 68 al 71	CUMPLE Ing. JESUS PLATON MORALES ZAPATA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 3.21 años Según folio 121 al 124	CUMPLE Ing. ALFREDO GARCIA MINOZOLA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 4.04 años Según folio 30 al 33	CUMPLE Ing. JORGE AMARAL PEREZ ALVAREZ Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 2 CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 2.51 años Según folio 099 al 100
Coordinador de campo: Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado, colegiado y habilitado; con experiencia mínima de Dos (02) año como Jefe y/o Coordinador y/o Residente y/o Asistente de Residente y/o supervisor de obra en la ejecución de instalaciones u obras de redes de distribución a) Ampliación (electrificación) de redes de distribución primaria, secundaria y alumbrado público, b) Pequeños Sistemas Eléctricos, c) Remodelación o Mejoramiento de redes primarias y secundarias, d) Alimentadores en Media Tensión, o e) Mejoramiento o subsanación de deficiencias por Distancias Mínimas de Seguridad en redes de media tensión. Las redes de distribución deben ser de 0.22 kV hasta 35 kV. NOTA: Se aclara que no se tomara en cuenta la experiencia en Mantenimiento y Operación del Sistema de Distribución. La experiencia será tomada en cuenta desde la fecha en la que obtuvo el grado de bachiller.	NO CUMPLE (SOLO PRESENTE SI SOLO COORDINADOR DE CAMPO) Coordinador de Campo 1 Ing. JUAN CARLOS DE LA CRUZ CASTRO Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 2 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 2.08 años Según folio 308 al 309	NO CUMPLE (SOLO PRESENTE SI SOLO COORDINADOR DE CAMPO) Coordinador de Campo 1 Ing. RUBEN BALBIN LLANCO Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 2.96 años Según folio 106 al 107	NO CUMPLE (SOLO PRESENTE SI SOLO COORDINADOR DE CAMPO) Coordinador de Campo 1 Ing. ANGEL SERAFIN ANTONIO ACURIA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 2.08 años Según folio 79 al 78	CUMPLE Coordinador de Campo 1 Ing. PENSIO J. MAURICIO BARRAZA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 2 CERTIFICADOS Y ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA Experiencia: 2.87 años Según folio 35 al 38	CUMPLE Coordinador de Campo 1 Ing. MANUEL JESUS CASTRO HUAMAN Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS Y CONSTANCIA DE TRABAJO Experiencia: 2.08 años Según folio 35 al 38	CUMPLE Coordinador de Campo 1 Ing. MICHELL ANGEL BUTTI REYES Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 2 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 2.08 años Según folio 106 al 107
	NO CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. RUBEN BARRAZA VALDEZ Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO Experiencia: 3.99 años Según folio 165 al 168	NO CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. ELOY PAUCARHUANCA RINDEZU Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO CERTIFICADO DE TRABAJO Experiencia: 2.79 años Según folio 165 al 168	NO CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. ELOY PAUCARHUANCA RINDEZU Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS DE TRABAJO CERTIFICADO DE TRABAJO Experiencia: 2.79 años Según folio 165 al 168	CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. ELOY PAUCARHUANCA RINDEZU Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS Y CONSTANCIA DE TRABAJO CERTIFICADO DE TRABAJO Experiencia: 3.99 años Según folio 40 al 43	CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. ELOY PAUCARHUANCA RINDEZU Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 4 CERTIFICADOS Y CONSTANCIA DE TRABAJO CERTIFICADO DE TRABAJO Experiencia: 3.99 años Según folio 40 al 43	CUMPLE Coordinador de Campo 2 Ing. ERIK JOEL SANTA MARIA CARRERA Titulado Registrado en la SUNEDU PRESENTO 3 ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA Y 1 CERTIFICADO DE TRABAJO Experiencia: 2.61 años Según folio 113 al 119
ESTADO:	NO CALIFICA	NO CALIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

OBSERVACION:
Fue el CONSORCIO ELECTO Y CENTRO, documento presentado en folio 89 no concuerda con la validación en el folio 84. "Adjunta Acta de Observaciones N° 0051232024_003_2024 a través del SEACE, se solicitó la subsanación de dicha observación, siendo subsanado en el plazo establecido.

Presidente Comité de Selección

Primer Miembro

Segundo Miembro