


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03 de febrero de 2025						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 42013 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" CUI 2516604						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	-2025						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2516604					
	Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 090-2025-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	06.ENE.2025		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	CONSORCIO VADOMO E.I.R.L.						
	2	JT BUSINESS S.R.L.						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Ver anexo N° 01						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 742,525.28 (Setecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco con 28/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/01/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/01/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO		X			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN <i>Factores de Evaluación indicados en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD</i>	SI	X	NO
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI		NO X
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE TACNA <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

El siguiente PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN cuenta con la fecha de agosto del 2024.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 42013 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO EN EL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.". CUI:2516604								
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - CONTRATA								
Obra :						12	meses	
1	GASTOS CONTRATA							742,525.28
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							388,300.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		10.00					
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	12.00	9,000.00	108,000.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	50.00%	8.00	6,500.00	26,000.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	MES	1.00	50.00%	8.00	6,500.00	26,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	8.00	6,500.00	26,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	MES	1.00	50.00%	8.00	6,500.00	26,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRONICAS	MES	1.00	50.00%	8.00	6,500.00	26,000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	80.00%	12.00	6,500.00	62,400.00	
	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO	MES	1.00	20.00%	3.00	6,500.00	3,900.00	
	ESPECIALISTA EN SSOMA (SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE)	MES	0.00	100.00%	12.00	5,500.00	0.00	
	ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL)	MES	1.00	100.00%	12.00	4,000.00	48,000.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	12.00	3,000.00	36,000.00	
								388,300.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							135,905.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	35.00%		388,300.00	135,905.00	
								135,905.00
C	ALQUILERES Y COMBUSTIBLE							66,960.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	100.00%	12.00	4,500.00	54,000.00	
	COMBUSTIBLE (Gln)	MES	60.00		12.00	18.00	12,960.00	
								66,960.00
D	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO							8,640.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	PRUEBAS DE CONCRETO	GLB	1.00	80.00%	12.00	600.00	5,760.00	
	PRUEBAS DE LAB.MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	80.00%	12.00	300.00	2,880.00	
								8,640.00
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP							17,100.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	12.00	500.00	6,000.00	
	COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	MES	1.00	100.00%	12.00	500.00	6,000.00	
	VESTUARIO Y EPP							
	Cascos de Seguridad	pers	10.00			40.00	400.00	
	Zapatos de Seguridad	pers	10.00			450.00	4,500.00	
	Lentes de Seguridad	pers	10.00			20.00	200.00	
								17,100.00
F	GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO							61,690.50
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO	GLB		10%		616,905.00	61,690.50	
								61,690.50
	1.- PARCIAL (A+B+C+D+E+F)							S/ 678,596.50
	GASTOS GENERALES							
	A. ALQUILERES Y SERVICIOS		cantidad		meses	costo	sub total	S/ 30,000.00
	Alquiler de mobiliario y utiles de oficina	mes	1		12	2000	24,000.00	
	Equipos de computo , fotocopiadora, software, calculadora , etc.	und	1			6000	6,000.00	
	UTILIDAD (5% CD)							S/ 33,929.78
	SUB TOTAL							S/ 742,525.28
	TOTAL							S/ 742,525.28

