

ACTA DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO NO COMPETITIVO N° 01-2025-INVERMET-1

Contratación de la Elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto: ¿Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en Av. Santiago Antúnez de Mayolo tramo av. universitaria - limite provincial del distrito de San Martín de Porres de la provincia de Lima del departamento de Lima", con CUI 2688563

En las instalaciones de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial de la Oficina General de Administración, a los 12 días del mes de junio del 2025, en el local del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, sito en Jirón Lampa N° 357, Cercado de Lima, la responsable de la Dependencia Encargada de las Contrataciones, procedió a realizar la revisión de la oferta técnica, tomando en cuenta lo señalado en el Informe N°0053-2025-INVERMET-GP-SDDP-PAV, mediante el cual, el especialista de la Subgerencia de Diseño y Desarrollo de proyectos de la Gerencia de Proyectos, da respuesta a la solicitud de validación de ofertas, obteniendo el siguiente detalle:

Documentos para la admisión:

	CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
<i>Plano de la propuesta general en planta escala 1:2000</i>	SI CUMPLE, (FOLIO: 682), ADMITIDO	NO PRESENTA, NO ADMITIDO
<i>Descripción del sistema de pavimentación, contenido mínimo 04 hojas</i>	SI CUMPLE, (FOLIO: 683-687), ADMITIDO	NO PRESENTA, NO ADMITIDO

Documentos para de calificación:

		CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
<i>Experiencia del postor en la especialidad</i>	<i>Ejecución de obras</i> (S/25'313,023.62)	Cumple	NO ADMITIDO
	<i>Consultoría de obras</i> (S/830,549.43)	Cumple	
<i>Experiencia del personal clave</i> (Consultoría de obra)	<i>Jefe de estudio</i>	Cumple	
	<i>Ingeniero especialista en diseño vial</i>	Cumple	
	<i>Especialista en inserción urbana</i>	Cumple	
	<i>Ingeniero especialista en trafico</i>	Cumple	
<i>Experiencia del personal clave</i> (Ejecución de obra)	<i>Residente de obra</i>	Cumple	
	<i>Ingeniero especialista de calidad</i>	Cumple	
	<i>Ingeniero especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo</i>	Cumple	
	<i>Ingeniero especialista ambiental</i>	Cumple	

Documentos para la presentación de la propuesta de diseño propio.

Propuesta de diseño conceptual (A):

		CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
<i>Diseño Conceptual</i>	<i>Anteproyecto de Diseño Geométrico</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 692-712)	NO ADMITIDO
<i>Estructura Óptima: Solución técnico-constructiva coherente</i>	<i>Definición del pavimento.</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 615-716)	
	<i>Descripción del Pavimento a emplear</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 718-719)	
<i>Desarrollo del Anteproyecto</i>	<i>Vistas en 3d de Anteproyecto</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 722-741)	
<i>Planos de anteproyecto y anexos complementarios (metrados y</i>	<i>Plano de Ubicación indicando datos de longitudes, áreas y orientación</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 744)	
	<i>Plano de conjunto o planteamiento general a escala 1/500</i>	SI CUMPLE (FOLIO: 746-748)	

presupuestos de solución propia)	Planos de cortes generales a escala 1/250 (que incluyan las secciones viales a cada 100 m o cuando se presente una variación significativa en la sección).	SI CUMPLE (FOLIO: 750-754)	
	Planos de diseño de intersecciones a escala 1/250	SI CUMPLE (FOLIO: 756-758)	
	Planos de arquitectura general en escala 1/250	SI CUMPLE (FOLIO: 760-771)	

Solución técnica para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra (B):

		CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
Enfoque Metodológico y Estrategias de Ejecución	Menor impacto al entorno urbano	SI CUMPLE (FOLIO: 836)	NO ADMITIDO
	Lecciones aprendidas de la metodología propuesta y mejoras que se implementarán en el proyecto (en caso aplique)	SI CUMPLE (FOLIO: 837)	
	Estrategia propuesta para reducir cierres y desvíos del tránsito existente	SI CUMPLE (FOLIO: 836)	
Programación de Obras	Planificación General		
	Diagrama de Barras GANTT	SI CUMPLE (FOLIO: 844-846)	
	Diagrama PERT-CPM	SI CUMPLE (FOLIO: 844-846)	
	Etapas de Ejecución		
	Para la etapa de elaboración del expediente técnico, la planificación de la cantidad de entregable y su contenido optimo, a fin de cumplir con los plazos establecidos	SI CUMPLE (FOLIO: 852)	
	Para la etapa de ejecución de obra, la planificación de la ejecución de las obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, veredas y bermas, señalización, semaforización.	SI CUMPLE (FOLIO: 852-853)	
	La ejecución de la obra se hará por tramos los cuales se encuentran indicados y descritos en el ítem 3.3.1.	SI CUMPLE (FOLIO: 852-853)	
	Una propuesta que denote una mejora en el plazo de ejecución de obra de al menos uno de los tramos respecto al propuesto en el requerimiento en al menos el 10% del plazo original.	SI CUMPLE (FOLIO: 852-853)	

Plan de trabajo para la ejecución del proyecto (C):

		CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
Plan de Trabajo de Elaboración del Expediente Técnico: el Postor presentará en formato de cronograma los plazos que propone y podrá considerar lo establecido en la Sección 3.10.1 del Capítulo III del requerimiento, no siendo obligatorio ni limitativo para su propuesta.	Descripción y Plazo de la entrega del informes del entregable y/o expediente técnico	SI CUMPLE (FOLIO: 856-872)	NO ADMITIDO
Plan de Trabajo de Ejecución de Obras: Este Plan debe incluir el inicio de obra del expediente técnico aprobado y	Plan de Trabajo con los métodos constructivos propuestos orientados al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra, costo y calidad.	SI CUMPLE (FOLIO: 875-881)	

		CONSORCIO VIAL MAYOLO	CONSORCIO VIAL LIMA NORTE
definir la zona y los tramos a ejecutar	Propuesta del plan de trabajo por tramos, dejando como ultimo el tramo donde existen ocupaciones ilegales.	SI CUMPLE (FOLIO: 883-884)	
	Propuesta de Plan de Desvíos que restrinja en menor medida el tránsito.	SI CUMPLE (FOLIO: 886-888)	
	Asignación de recursos para los métodos o soluciones y las previsiones que se tengan que implementar para el mantenimiento de tránsito y plan de desvío durante la ejecución de las obras.	SI CUMPLE (FOLIO: 890-895)	
	Elaboración de un Plan de Gestión de Riesgo donde se identifique, analice y se establezcan medidas de seguimiento, control y mitigación de los riesgos que puedan afectar el correcto desarrollo de la obra, así como el cumplimiento de los plazos	SI CUMPLE (FOLIO: 897-902)	

De igual manera, la Dependencia Encargada de las Contrataciones, procedió a realizar la revisión de la documentación administrativa, las cuales se detallan a continuación:

POSTOR	Anexo Nº 1 ¹	Anexo Nº 2 ²	Acreditación representante	Anexo Nº 3 ³	Anexo Nº 4 ⁴	Anexo Nº 5 ⁵	Anexo Nº 6 ⁶	RNP ⁷
CONSORCIO VIAL LIMA NORTE: - MEJESA S.R.L. - BANCES SALIRROSAS Víctor Manuel	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines – Categoría D No Cumple
CONSORCIO VIAL MAYOLO: - JNR CONSULTORES S.A. - CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. - E&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Subsano firma legalizada Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

En consecuencia, de la revisión realizada por la Gerencia de Proyectos y por la Dependencia Encargada de las Contrataciones, se resumen en lo siguiente:

POSTOR	CONDICIÓN
CONSORCIO VIAL LIMA NORTE: - MEJESA S.R.L. - BANCES SALIRROSAS Víctor Manuel	NO VÁLIDO
CONSORCIO VIAL MAYOLO: - JNR CONSULTORES S.A.	VÁLIDO

¹ a) Declaración jurada de datos del postor.

² b) Pacto de integridad.

³ d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley.

⁴ e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

⁵ f) Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento y la documentación que acredite el mismo, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

⁶ g) Oferta económica.

⁷ Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la Especialidad en Obras viales, puertos y afines en la Categoría C.

- | | |
|---|--|
| - CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.
- E&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | |
|---|--|

Por lo tanto, se otorgó la buena pro al postor:

POSTOR ADJUDICADO	MONTO
CONSORCIO VIAL MAYOLO: <ul style="list-style-type: none">- JNR CONSULTORES S.A.- CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.- E&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	S/26'143,573.05 Veinte seis millones ciento cuarenta y tres mil quinientos setenta y tres con 05/100 soles


Erika Carla Beltran Atoche
Responsable
Dependencia Encargada de las Contrataciones