


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" – CUI N° 2604525.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	116						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2604525					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°2391-GRU-GRI-SGE - OFICIO N° 5358-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	13/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 108,492.15				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>-----</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ALEXANDER W.ESPINOZA
CIP 73730
C 28009

Pucallpa, 29 de Setiembre del 2023

CARTA N° 092-2023-AWEM

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Atención: AREA DE CONTRATACIONES GRU

Asunto : COTIZACIÓN DE PRECIO Y CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REF : CARTA MULTIPLE N°05-2023-GRU-OL-AC-CGM

De mi consideración:


Es grato saludarlo, a la vez aprovechar la oportunidad para presentar ante vuestro despacho, la cotización para el servicio de consultoría de obra, para la elaboración del Expediente Técnico-IOARR del proyecto: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"-CUI N°2604525, la misma que ha sido desagregado, según los costos de precios por cada actividad y profesional propuesto.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Jefe De Proyecto	MESES	1	1.5	10000	15,000.00
2	Especialista En Arquitectura	MESES	1	1.5	8500	12,750.00
3	Especialista En Estructuras	MESES	1	1.5	8000	12,000.00
4	Especialista En Instalaciones Sanitarias	MESES	1	1	5200	5,200.00
5	Especialista En Instalaciones Electricas	MESES	1	1	5200	5,200.00
6	Especialista En Equipamiento Biomedico	MESES	1	1	5200	5,200.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO					
1	Asistente En Arquitectura	MESES	1	1	3600	3,600.00
2	Asistente En Estructuras	MESES	1	1	3600	3,600.00
C)	ESTUDIOS					
1	Estudio Topografico	Glob.	1	-	3500	3,500.00
2	Estudio Mecanico De Suelo	Glob.	1	-	4000	4,000.00
3	Estudio De Vulnerabilidad De Riesgo	Glob.	1	-	4300	4,300.00
4	Estudio hidrogeologico y tramite ante el ANA	Glob.	1	-	6000	6,000.00
5	Plan de manejo ambiental	Glob.	1	-	2700	2,700.00
COSTO DIRECTO						83,050.00
GASTOS GENERALES (5.00%)						4,152.50
UTILIDAD (10.00%)						8,305.00
SUB TOTAL						95,507.50

El servicio ha sido cotizado al monto de S/. 95,507.50 no incluido IGV.

Sin otro particular, y a la espera de su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.


Ing. Alexander W. Espinoza Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP 73730



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA DE OBRA

"REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"-CUI N°2604525

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)

45

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe De Proyecto	1	1.5	9000	13,500.00
2	Especialista En Arquitectura	1	1.5	8000	12,000.00
3	Especialista En Estructuras	1	1.5	7000	10,500.00
4	Especialista En Instalaciones Sanitarias	1	1	5000	5,000.00
5	Especialista En Instalaciones Electricas	1	1	5000	5,000.00
6	Especialista En Equipamiento Biomedico	1	1	5000	5,000.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	Asistente En Arquitectura	1	1	3500	3,500.00
2	Asistente En Estructuras	1	1	3500	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topografico	Glob.	-	3000	3,000.00
2	Estudio Mecanico De Suelo	Glob.	-	3500	3,500.00
3	Estudio De Vulnerabilidad De Riesgo	Glob.	-	4000	4,000.00
4	Estudio hidrogeologico y tramite ante el ANA	Glob.	-	5000	5,000.00
5	Plan de manejo ambiental	Glob.	-	2500	2,500.00
COSTO DIRECTO					76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					3,800.00
UTILIDAD (10.00%)					7,600.00
SUB TOTAL					87,400.00
IGV (18%)					15,732.00
TOTAL					103,132.00

CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.

Lt. Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR MANUEL VILA SIAPO

RUC N° 10211404529

INGENIERO CIVIL CIP N° 38631

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA DE OBRA


"REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"-CUI N°2604525

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)		45			
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe De Proyecto	1	1.5	10000	15,000.00
2	Especialista En Arquitectura	1	1.5	9000	13,500.00
3	Especialista En Estructuras	1	1.5	8000	12,000.00
4	Especialista En Instalaciones Sanitarias	1	1	5500	5,500.00
5	Especialista En Instalaciones Electricas	1	1	5500	5,500.00
6	Especialista En Equipamiento Biomedico	1	1	6000	6,000.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	Asistente En Arquitectura	1	1	4000	4,000.00
2	Asistente En Estructuras	1	1	4000	4,000.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topografico	Glob.	-	3500	3,500.00
2	Estudio Mecanico De Suelo	Glob.	-	2800	2,800.00
3	Estudio De Vulnerabilidad De Riesgo	Glob.	-	3000	3,000.00
4	Estudio hidrogeologico y tramite ante el ANA	Glob.	-	3000	3,000.00
5	Plan de manejo ambiental	Glob.	-	3000	3,000.00
COSTO DIRECTO					80,800.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					4,040.00
UTILIDAD (10.00%)					8,080.00
SUB TOTAL					92,920.00
IGV (18%)					16,725.60
TOTAL					109,645.60


Victor Manuel Vila Siapo
CIP. 38631
INGENIERO CIVIL

AVENIDA CENTENARIO 4+100 MARGEN DERECHA - CELULAR: 993 430 985

Correo Electrónico: ingvila.consultor@gmail.com - PUCALLPA - UCAYALI - PERU



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructuras	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO				
1	Asistente en Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente en Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topográfico	Glob.	-	3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecánica de Suelo	Glob.	-	3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glob.	-	4,000.00	4,000.00
4	Estudio hidrogeológico y trámite ante el ANA	Glob.	-	5,000.00	5,000.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glob.	-	2,500.00	2,500.00

COSTO DIRECTO	76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)	3,800.00
UTILIDAD (10.00%)	7,600.00
SUB TOTAL	87,400.00
IGV (18%)	15,732.00
TOTAL	103,132.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 Sub Gerencia de Estudios

ROUSSEL MUCHA CASTRO
 ARQUITECTO - CAP. 21639
 EVALUADOR DE PROYECTO