


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO DESDE ASC. AGROINDUSTRIAL SAN VALENTIN - ASC. EL PEDREGAL - ASC. AGROINDUSTRIAL ZONA Z HASTA EMPALME CARRETERA HOSPICIO EN LA RUTA TA-644, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		PAC- 48					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2576823			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	CUADRO DE NECESIDADES N° 2543-2024		Fecha de recepción	19/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	ESTRUCTURA DE COSTOS (SE ADJUNTA)						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 349,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
ESTRUCTURA DE COSTOS (SE ADJUNTA)							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO							
				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <p style="margin: 0;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS</p> <p style="margin: 0;">C.P.C. MARCO A. DE LOS REYES ASTORGA</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Gestión Patrimonial</p> <p style="margin: 0;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO DESDE ASC. AGROINDUSTRIAL SAN VALENTIN - ASC. EL PEDREGAL - ASC. AGROINDUSTRIAL ZONA Z HASTA EMPALME CARRETERA HOSPICIO EN LA RUTA TA 844, DIST. LA YARADA LOS PALOS, TACNA, TACNA

UBICACIÓN : LA YARADA LOS PALOS - TACNA - TACNA

FECHA : AGOSTO 2024

FECHA : AGOSTO 2024

							SI.	340,000.00
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :								
ITEM	DESCRIPCION	UND	NRO DE VECES	TIEMPO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	
								247,250.00
I. COSTOS DIRECTOS								155,000.00
								132,500.00
A.	REMUNERACION DE PERSONAL							
A.1	PERSONAL DE INGENIERIA (CLAVE)							
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	11,200.00	56,000.00		
	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	MES	1.00	5.00	7,800.00	39,000.00		
	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00		
							22,500.00	
A.2	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO							
	ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00		
								15,000.00
B.	ALIMENTACION, PASAJES Y VIATICOS							
B.1	ALIMENTACION	SER	3.00	5.00	600.00	9,000.00		
B.2	PASAJES Y VIATICOS	SER	3.00	5.00	400.00	8,000.00		
								65,250.00
C.	ALQUILERES, EQUIPOS Y OTROS							
C.1	CAMIONETA PICK UP, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR	SER	1.00	5.00	7,200.00	36,000.00		
	OFICINA, INCLUYE MANTENIMIENTO	SER	1.00	5.00	800.00	4,000.00		
	EQUIPO DE LABORATORIO	SER	1.00	5.00	400.00	2,000.00		
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	SER	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00		
	EQUIPO DE COMPUTO	SER	1.00	5.00	250.00	1,250.00		
	IMPRESION, PLOTEO	SER	1.00	5.00	300.00	1,500.00		
	UTILES DE LABORATORIO	GLB	1.00	5.00	800.00	3,000.00		
	ENSAYOS DE LABORATORIO	SER	1.00	5.00	2,500.00	12,500.00		
								5,550.00
D.	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
D.1	EXAMENES MEDICOS (INGRESO-SALIDA)	SER	5.00	2.00	180.00	1,800.00		
D.2	EPP PERSONAL	GLB	5.00	1.00	600.00	3,000.00		
D.3	MATERIALES DE ASISTENCIA	GLB	1.00	5.00	150.00	750.00		
								8,450.00
E.	SEGUROS							
E.1	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO RIESGO (1.50%)	GLB	%1.50	1.00	155,000.00	2,418.00		
E.2	SEGURO + VIDA	GLB	1.00	5.00	250.00	1,250.00		
E.3	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (1.80%)	GLB	%1.80	1.00	155,000.00	2,790.00		
								4,000.00
II. COSTOS INDIRECTOS								4,000.00
A.	PERSONAL							
A.1	CONTADOR - ADMINISTRADOR	SER	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00		
								1,500.00
B.	OTROS GASTOS							
B.1	PAGO DE SERVIDIO AGUA-LUZ	SER	1.00	5.00	300.00	1,800.00		
								4,170.00
III. GASTOS FINANCIEROS								4,170.00
	GASTOS FINANCIEROS DE COMISIONES (CARTA FIANZA, ADELANTO DIRECTO)	GLB	1.00	1.00	4,170.00	4,170.00		
								4,222.54
IV. COSTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION								4,222.54
A.	OTROS GASTOS							
A.1	GASTO LEGALES (NOTARIALES)	GLB	1.00	1.00	4,222.54	4,222.54		
								4,951.15
V. GASTOS EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA								4,951.15
A.	GASTOS DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS	GLB	1.00	1.00	4,951.15	4,951.15		
								266,101.69
COSTO TOTAL DE SUPERVISION (I+II+III+IV+V)								47,895.31
IGV (10%)								314,000.00
COSTO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (Incluye Recepcion)								35,000.00
COSTO DE SERVICIO DE SUPERVISION PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA (INC. IGV)								349,000.00
MONTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION								

