

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCEROS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSULTORÍA DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE OCTAVIO CERVERA AGUILAR DEL C.P. EL PAGO DEL DISTRITO DE CUJILLO - PROVINCIA DE CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	31						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1634-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	5/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo Indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	Profesionales Especialistas						38,750.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	2	7,500.00	15,000.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00	
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	1.5	4,000.00	6,000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						14,497.18
2.1	Estudio de Topografía					3,000.00	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.2	Estudio Mecanica Suelo					3,000.00	
2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.2.2	Ensayo Mecanica Suelos	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					2,500.00	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00	
2.4	Estudio complementarios					4,000.00	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	Otros					1,997.18	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	1,997.18	1,997.18	
3.00	COSTOS DIRECTOS						53,247.18
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						5,324.72
5.00	UTILIDAD(9.0%)						4,792.25
6.00	SUB TOTAL						63,364.14
7.00	IGV(18%)						11,405.54
8.00	TOTAL						74,769.68

Atestiguante

 ING. DANIEL E. CHINGUEL AGUILAR.

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
8. VALOR REFERENCIAL							
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	Profesionales Especialistas						38,750.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	2	7,500.00	15,000.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00	
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	1.5	4,500.00	6,750.00	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	1.5	4,000.00	6,000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						14,497.18
2.1	Estudio de Topografía					3,000.00	
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.2	Estudio Mecánica Suelo					3,000.00	
2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.2.2	Ensayo Mecánica Suelos	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.3	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					2,500.00	
2.3.1	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00	
2.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00	
2.4	Estudio complementarios					4,000.00	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	Otros					1,997.18	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	1,997.18	1,997.18	
3.00	COSTOS DIRECTOS						53,247.18
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						5,324.72
5.00	UTILIDAD(10%)						5,324.72
6.00	SUB TOTAL						63,896.61
7.00	IGV(18%)						11,501.39
8.00	TOTAL						75,398.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE LA OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 74,769.68 (Setenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve con 68/100)				
-							
-							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/09/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CATERVO</p> <p>C. PC. JUAN MANUEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							