



91

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	CAJAMARCA, 14 DE ABRIL 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. No 82107 Y I.E. No 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2568150						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0503 - SUPERVISON DE OBRA 2568150						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI No. 2568150			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO No. 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO No. D386-2025-GR.CAJ/GRI. PEDIDO SERVICIOS No. 870		Fecha de recepción	28.03.2025 27.03.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE	SI	_____	NO	X			
		 De ser afirmativa la respuesta, detallar el documento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR	SI	_____	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	_____	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		_____	Fecha de aprobación	_____		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	_____	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-----	-----	-----				
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	-----						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	1.- V&S CONTRATISTAS GENERALES SAC..... S/ 1,273,863.69						
	2.-CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA..... S/ 1,282,000.00						
SE ADJUNTA COTIZACIONES							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	(S/ 1,283,397.50)						
	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES						
							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-----	Otro:	-----
	MONTO	(S/ 1,273,863.69) UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 69/100 SOLES					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

89

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
<p>El Costo Directo, Utilidad esta detallado en la Estructura de Costos de la Entidad que se adjunta. Para la determinación del valor referencial se tyomo el menor valor de las cotizaciones de los proveedores.</p>				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<p>SE INVITO A DOCE PROVEEDORES DEDICADOS AL RUBRO PARA QUE REMITAN SU COTIZACION, OBETENIENDOSE RESPUESTA DE DOS PROVEDORES SIENDO LOS SIGUIENTES:</p> <p>1.-V&S CONTRATISTAS GENERALES SAC 2.-CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA</p>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
<p>X</p>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
<p>X</p>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
<p>X</p>				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO</p> <p>Ma. Lisbeth Janner Silva Leiva</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				

111
111



Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO-PROVINCIA DE CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad

: CHAMIS

Distrito

: CAJAMARCA

Provincia

: CAJAMARCA

Tema

: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

TIEMPO DE EJECUCION

10.00

MESES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10.00	11,500.00	115,000.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	8,500.00	42,500.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	10.00	8,500.00	85,000.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	10.00	2,000.00	20,000.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	10.00	450.00	4,500.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	8.00	1.00	10.00	150.00	12,000.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	10.00	300.00	3,000.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	10.00	420.00	33,600.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	10.00	5,000.00	50,000.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	10.00	1,400.00	14,000.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	10.00	45.00	3,600.00
	Equipos de Protección Personal	gib	8.00	1.00	1.00	200.00	1,600.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	150.00	1.00	1.00	45.00	6,750.00
	Control de compactación	Punto	20.00	1.00	1.00	150.00	3,000.00
Sub Total 01							521,050.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 521,050.00
UTILIDAD % 10%	S/. 52,105.00
PARCIAL	S/. 573,155.00
IGV (18%)	S/. 103,167.90
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 676,322.90

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS FIJOS							
VARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Gib			1.00	11,500.00	11,500.00
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
Sub Total 02							12,500.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 12,500.00
UTILIDAD % 10%	S/. 1,250.00
PARCIAL	S/. 13,750.00
IGV (18%)	S/. 2,475.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 16,225.00

CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ

DNI N°: 33766108

SUB GERENTE

V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

RUC: 20479357332

233

Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad

CHILIMPAMPA ALTO

Distrito

: CAJAMARCA

Provincia

: CAJAMARCA

Tema

: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

TIEMPO DE EJECUCION

9.00

MESES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	9.00	11,500.00	103,500.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	8,500.00	42,500.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	8,300.00	41,500.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,300.00	24,900.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,300.00	24,900.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,300.00	24,900.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	9.00	8,300.00	74,700.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	9.00	1,800.00	16,200.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	9.00	400.00	3,600.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	1.00	1.00	9.00	150.00	1,350.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	9.00	300.00	2,700.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	9.00	420.00	30,240.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	9.00	3,600.00	32,400.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	9.00	400.00	3,600.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	9.00	45.00	3,240.00
	Equipos de Protección Personal	glb	8.00	1.00	1.00	200.00	1,600.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	45.00	1.00	1.00	45.00	2,025.00
	Control de compactación	Punto	10.00	1.00	1.00	150.00	1,500.00
Sub Total 01							435,355.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 435,355.00
UTILIDAD %	10% S/. 43,535.50
PARCIAL	S/. 478,890.50
IGV (18%)	S/. 86,200.29
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 565,090.79


 CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ
 DNI N°: 33766108
 SUB GERENTE
 V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
 RUC: 20479357332

398.1



DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS FIJOS		Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
VARIOS							
	Ing. Liquidador de Obra	Glb			1.00	11,500.00	11,500.00
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
						Sub Total 02	12,500.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 12,500.00
UTILIDAD % 10%	S/. 1,250.00
PARCIAL	S/. 13,750.00
IGV (18%)	S/. 2,475.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 16,225.00

CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ
 DNI N°: 33766108
 SUB GERENTE
 V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
 RUC: 20479357332

85

6/4

085

086

84
084

TUT

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Lima, 08 de abril del 2025

Señores:

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Gobierno Regional Cajamarca

Presente.-

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización para el Servicio de Consultoría de obra, **SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DELA I.E No. 82107 Y I.E No. 821425 CHAMIS Y CHILIPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – DEPARTAMENTO CAJAMARCA"**, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia remitidas.


Monto Ofertado:

COSTO OBTENIDO.						
Nº	COMPONENTES	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº PERIODO S DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
1	I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS	SUPERVISION DE OBRA	300	días calendario	2,280.110066666670	684,033.02
		LQUIDACION DE OBRA	1	mes	14,966.98	14,966.98
2	I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO	SUPERVISION DE OBRA	270	días calendario	2,103.974077088890	568,073.00
		LQUIDACION DE OBRA	1	mes	14,927.00	14,927.00
COSTO TOTAL S/						1,282,000.00

El monto de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.

Finalmente, preciso que cumpla con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,


CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 101008

Cesar Guanilo Llerena

D.N.I. N°: 19188239

Ruc: 10191882399

Teléfono: 988891808

Correo Electrónico: cguanilo1506@gmail.com

Proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Localidad

: CHAMIS

Distrito

: CAJAMARCA

Provincia

: CAJAMARCA

Tema

: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

TIEMPO DE EJECUCION 10.00

MESES

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10.00	11,000.00	110,000.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	10.00	3,500.00	35,000.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	10.00	500.00	5,000.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	8.00	1.00	10.00	120.00	9,600.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	10.00	350.00	3,500.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	10.00	450.00	36,000.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	10.00	3,500.00	35,000.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	10.00	500.00	5,000.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	10.00	218.00	17,440.00
	Equipos de Protección Personal	gib	8.00	1.00	1.00	1,200.00	9,600.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	150.00	1.00	1.00	39.00	5,850.00
	Control de compactación	Punto	20.00	1.00	1.00	400.00	8,000.00
						Sub Total 01	526,990.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 526,990.00
UTILIDAD % 10%	S/. 52,699.00
PARCIAL	S/. 579,689.00
IGV (18%)	S/. 104,344.02
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 684,033.02

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS FIJOS							
VARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Gib			1.00	11,000.00	11,000.00
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	530.80	530.80
						Sub Total 02	11,530.80

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 11,530.80
UTILIDAD % 10%	S/. 1,153.08
PARCIAL	S/. 12,683.88
IGV (18%)	S/. 2,283.10
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 14,966.98

CESAR ISIDRO GUANILLO LLERENA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 101008

Ing. Cesar Guanillo Llerena
DNI 19188239
Consultor

Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N° 821425 Y 82107 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHILIMPAMPA ALTO Y CHAMIS DEL DISTRITO DE CHILIMPAMPA ALTO-PROVINCIA DE CAJAMARCA-
Localidad : CHILIMPAMPA ALTO
Distrito : CAJAMARCA
Provincia : CAJAMARCA
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
TIEMPO DE EJECUCION 9.00 MESES

82 082

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	9.00	11,000.00	99,000.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	9.00	8,000.00	72,000.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	9.00	3,000.00	27,000.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Utiles de Escritorio	und	1.00	1.00	9.00	300.00	2,700.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	1.00	1.00	9.00	110.00	990.00
	Telefonia e Internet	und	1.00	1.00	9.00	250.00	2,250.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	9.00	300.00	21,600.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	9.00	2,700.00	24,300.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	9.00	350.00	3,150.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	9.00	200.00	14,400.00
	Equipos de Proteccion Personal	gib	8.00	1.00	1.00	1,000.00	8,000.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	45.00	1.00	1.00	35.00	1,575.00
	Control de compactacion	Punto	10.00	1.00	1.00	368.75	3,687.54
Sub Total 01							437,652.54

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 437,652.54
UTILIDAD % 10%	S/. 43,765.25
PARCIAL	S/. 481,417.80
IGV (18%)	S/. 86,655.20
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 568,073.00

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS FIJOS							
VARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Gib			1.00	11,000.00	11,000.00
	Utiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00
Sub Total 02							11,500.00


GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 11,500.00
UTILIDAD % 10%	S/. 1,150.00
PARCIAL	S/. 12,650.00
IGV (18%)	S/. 2,277.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 14,927.00

CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 101008

Ing. Cesar Guanilo Llerena
DNI 19188239
Consultor

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Nº	COMPONENTES	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº PERIODOS DE TIEMPO	PERIOD O O	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1	I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS	SUPERVISION DE OBRA	300	días	2,280.1100666666700	684,033.02
		LIQUIDACION DE OBRA	1	mes	14,966.98	14,966.98
2	I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO	SUPERVISION DE OBRA	270	días	2,103.9740770888900	568,073.00
		LIQUIDACION DE OBRA	1	mes	14,927.00	14,927.00
COSTO TOTAL						1,282,000.00


CESAR ISIDRO GUANILÓ LLERENA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 101008

Ing. Cesar Guanilo Llerena
DNI 19188239
Consultor

058



GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

Nº	COMPONENTES	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
1	I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS	SUPERVISION DE OBRA	300	dias calendario	2,274.745000	682,423.50
		LIQUIDACION DE OBRA	1	mes	17,393.20	17,393.20
2	I.E. N°821425 - C.P. CHILIMPAMPA ALTO	SUPERVISION DE OBRA	270	dias calendario	2,096.991111	566,187.60
		LIQUIDACION DE OBRA	1	mes	17,393.20	17,393.20
COSTO TOTAL						1,283,397.50

1. COMPONENTE N°01: IE N°82107 – CP HAMIS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS


GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10.00	12,000.00	120,000.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	10.00	1,800.00	18,000.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	10.00	400.00	4,000.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	8.00	1.00	10.00	100.00	8,000.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	10.00	200.00	2,000.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	10.00	500.00	40,000.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	10.00	6,901.00	69,010.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	10.00	1,750.00	17,500.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	10.00	50.00	4,000.00
	Equipos de Protección Personal	glb	8.00	1.00	1.00	255.00	2,040.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	150.00	1.00	1.00	40.00	6,000.00
	Control de compactación	Punto	20.00	1.00	1.00	160.00	3,200.00
Sub Total 01							525,750.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 525,750.00
UTILIDAD 10%	S/. 52,575.00
PARCIAL	S/. 578,325.00
IGV (18%)	S/. 104,098.50
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 682,423.50

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°82107 - C.P. CHAMIS

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							
VARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Glb			1.00	12,000.00	12,000.00
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	530.00	1,400.00
Sub Total 02							13,400.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 13,400.00
UTILIDAD 10%	S/. 1,340.00
PARCIAL	S/. 14,740.00
IGV (18%)	S/. 2,653.20
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 17,393.20





GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



079

2. COMPONENTE N°02: IE N°821425 – CP CHILIMPAMPA ALTO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P.
CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	9.00	12,000.00	108,000.00
	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
	Especialista en Eléctricas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista Sanitarias	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en Redes y Sistemas	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
	Especialista en SSOMA	mes	1.00	1.00	9.00	8,000.00	72,000.00
	Conductor	mes	1.00	1.00	9.00	1,800.00	16,200.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	9.00	400.00	3,600.00
	Alquiler Equipos de cómputo	und	1.00	1.00	9.00	100.00	900.00
	Telefonía e Internet	und	1.00	1.00	9.00	200.00	1,800.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	8.00	1.00	9.00	450.00	32,400.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00	1.00	9.00	4,200.00	37,800.00
	Combustible	mes	1.00	1.00	9.00	300.00	2,700.00
	Seguros de Ley /SCTR	mes	8.00	1.00	9.00	50.00	3,600.00
	Equipos de Protección Personal	gib	8.00	1.00	1.00	225.00	1,800.00
PRUEBAS O ENSAYOS	Descripción	Unidad	Cantidad		N° Res.	Costo	Parcial
	Prueba de Concreto para estructuras	Probeta	45.00	1.00	1.00	40.00	1,800.00
	Control de compactación	Punto	10.00	1.00	1.00	160.00	1,600.00
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							S/. 436,200.00
UTILIDAD 10%							S/. 43,620.00
PARCIAL							S/. 479,820.00
IGV (18%)							S/. 86,367.60
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							S/. 566,187.60

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA I.E. N°821425 - C.P.
CHILIMPAMPA ALTO

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							
VIARIOS	Descripción	Unidad			Cantidad	Precio	Parcial
	Ing. Liquidador de Obra	Gib			1.00	12,000.00	12,000.00
	Útiles de Escritorio	und	1.00	1.00	1.00	380.00	1,400.00
Sub Total 02							13,400.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							S/. 13,400.00
UTILIDAD 10%							S/. 1,340.00
PARCIAL							S/. 14,740.00
IGV (18%)							S/. 2,653.20
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							S/. 17,393.20



