

FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	F26-152- 2023
		Fecha del informe	26/10/2023
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	MAG. ENVER ALLCA RIMASCCA DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION	
3	ANTECEDENTES QUE EL DIA 25/07/2023 LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRESENTA EL REQUERIMIENTO MEDIANTE PIDIDO SIGA NRO 3206-2023 PARA ADQUISICION E INSTALACION DE PERFILES DE ALUMINIO PESADO PARA CELOSIA, para el proyecto:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY-REGION APURIMAC" QUE CON FECHA 18 DE SETIEMBRE DEL 2023 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE F2-215-2023-GRAP. QUE CON FECHA 25 DE SETIEMBRE DEL 2023 SE APROBÓ LAS BASES ESTÁNDAR MEDIANTE F7-216-2023-GRAP. QUE CON FECHA 26 DE SETIEMBRE SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA MEDIANTE LA PLATAFORMA SEACE., ASÍ MISMO SE PROGRAMÓ LA INTEGRACION A LA BASES EL 04 DE OCTUBRE Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICION E INSTALACION DE PERFILES DE ALUMINIO PESADO PARA CELOSIA, para el proyecto:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY-REGION APURIMAC"	
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 152-2023-GRAP-1	
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	1	
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		
	Se registraron 09 participantes, pero no presentaron ofertas.		
	Se presento 01 oferta, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:		
[] ofertas, no fueron admitidas,[1] ofertas, fueron rechazadas.[] ofertas, fueron descalificadas.		
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	
	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Dirección Regional de Administración
EXP. 21638
PROVEIDO ADMINISTRATIVO

26 OCT 2023
Sub gerencia de Obras

Fecha: 1 / 1 / DR. A



GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

FECHA

26 OCT. 2023

Exp.

9110

HORA

PROVEIDO ADMINISTRATIVO

ARQ: Wilber Poma

Fecha: 26 OCT 2023



FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.		
6.5	Otras	Según la oferta económica superan el valor estimado.[6]	

7 CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:

7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.	X
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	
7.5	Otros [8]	
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]	

8 En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:

1.- REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO CON COTIZACIONES ACTUALIZADAS, CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN A TODO COSTO EN EL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.


2.-

Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.

9

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


Mag. Angelica Arone Galindo
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
APURIMAC

CPC Abel Aymara Serrano
JEFE DE LA OF. DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO
MARGESI DE BIENES

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

