



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

**ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS
TECNICAS**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955".

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Huayllay, ubicado en la plaza principal s/n, Provincia de Pasco y Departamento de Pasco; siendo las 17:00 horas del día 04 de noviembre de 2024, el comité de selección designados Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°258-2024-MDH/A, de fecha 03 de octubre del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, (ITEM ÚNICO PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955".., procede a elaborar el acta de apertura, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas.

Conforme al uso de sus competencias acorde al artículo 43 y Artículo 46 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado aprobado mediante DS 344-2018-EF, modificado por DS N° 377-2019-EF, DS N° 168-2020-EF y DS N° 162-2021-EF; de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Ley N.º 30225, el Comité de Selección verifica el registro de participantes:

REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Se verificó el registro de participantes en la plataforma del SEACE siendo los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre e Razón Social	Fecha de registro en el portal SEACE	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	15/10/2024	Válido		15/10/2024	20489466741	
2	Proveedor con RUC	20489496900	RAMON MOSCOSO VARGAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	15/10/2024	Válido		15/10/2024	20489496900	
3	Proveedor con RUC	20489648009	RINUS CONSTRUCTORES & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/10/2024	Válido		16/10/2024	20489648009	
4	Proveedor con RUC	20489665604	HIL G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20489665604	
5	Proveedor con RUC	20529020962	HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	27/10/2024	Válido		27/10/2024	20529020962	
6	Proveedor con RUC	20557084364	URBANCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/10/2024	Válido		17/10/2024	20557084364	
7	Proveedor con RUC	20568313390	INGENIEROS CONSULTEC H.B. S.A.C.	27/10/2024	Válido		27/10/2024	20568313390	
8	Proveedor con RUC	20573000782	ASESORES CONSULTORES Y EJECUTORES FOZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/10/2024	Válido		27/10/2024	20573000782	
9	Proveedor con RUC	20573098731	N & R CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/10/2024	Válido		18/10/2024	20573098731	
10	Proveedor con RUC	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	12/10/2024	Válido		12/10/2024	20601505828	



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601711096	GROUP RODRIGUEZ S.R.L.	19/10/2024	Válido		19/10/2024	20601711096	🔍 📄
12	Proveedor con RUC	20602284574	DEUDOR CONDEZO CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DECO CONTRATISTAS E.I.R.L.	29/10/2024	Válido		29/10/2024	20602284574	🔍 📄
13	Proveedor con RUC	20602669271	FLAIZA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/10/2024	Válida		17/10/2024	20602669271	🔍 📄
14	Proveedor con RUC	20602638847	INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGGEMIN S.A.C.	18/10/2024	Válido		18/10/2024	20602638847	🔍 📄
15	Proveedor con RUC	20604694621	IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C.	16/10/2024	Válido		16/10/2024	20604694621	🔍 📄
16	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄
17	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄
18	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄
19	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄
20	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20605337059	CONSTRUCTORA E INVERSIONES JJM INGENIEROS Y ARQUITECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	18/10/2024	No válido		18/10/2024	20605337059	🔍 📄
22	Proveedor con RUC	20607296171	INVERSIONES A SERVICIOS SANELE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/10/2024	Válido		28/10/2024	20607296171	🔍 📄
23	Proveedor con RUC	20607444618	BONI BROTHERS RBC S.R.L.	28/10/2024	Válido		28/10/2024	20607444618	🔍 📄
24	Proveedor con RUC	20607769215	CORPORACION EDIFICAR M & L SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20607769215	🔍 📄
25	Proveedor con RUC	20608627104	FLUISS CONSULTORA & CONSTRUCTORA E.I.R.L.	26/10/2024	Válido		26/10/2024	20608627104	🔍 📄
26	Proveedor con RUC	20610694561	CORPORACION CORONEL INGENIEROS E.I.R.L.	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20610694561	🔍 📄
27	Proveedor con RUC	20611446611	VIMEL INGENIERIA & CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20611446611	🔍 📄
28	Proveedor con RUC	20611646381	CORPORACION YAWAR SOCIEDAD ANONIMA	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20611646381	🔍 📄

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), del a de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1

I. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Asimismo, se verificó el registro de participantes que presentaron sus ofertas, son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notificaciones
1	20602838847	CONSORCIO FLORIDA	30/10/2024	23:34:31	20602838847	30/10/2024	23:48:46	Enviado	Valido	🔍 📄
2	20608627104	CONSORCIO HUAYLLAY	30/10/2024	21:04:29	20608627104	30/10/2024	21:15:33	Enviado	Valido	🔍 📄
3	20573000782	consorcio africano HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS	30/10/2024	23:10:50	20573000782	30/10/2024	23:16:10	Enviado	Valido	🔍 📄
4	20529020962	GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	30/10/2024	22:30:09	20529020962	30/10/2024	22:31:02	Enviado	Valido	🔍 📄

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), del a de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1

II. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Acto seguido el Comité de Selección procede a descargar y verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

2.2.1.1. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA A. Documentos para la admisión de la oferta	RAZÓN SOCIAL			
	CONSORCIO FLORIDA	CONSORCIO HUAYLLAY	CONSORCIO AFRICANO	HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. (...)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
g) El precio de la oferta, se debe adjuntar el (Anexo N° 6) obligatoriamente. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

(*) **CONSORCIO HUAYLLAY** – NO CUMPLE:

A) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)

EN LA DOCUMENTACION DE DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1), PRESENTADA POR EL CONSORCIO HUAYLLAY, EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIADO 2, DE LA EMPRESA "ACM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L." INDICA "JR. DOMINGO ANGULO NRO 243 INTERIOR A RIMAC - LIMA - LIMA", SIN EMBARGO, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), DE LA EMPRESA "ACM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L." INDICA UN DOMICILIO DISTINTO Y ES EL SIGUIENTE, "JR. JUNIN NRO. 1155 (ENTRE JR. TARAPACA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO".

EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONCLUYE QUE EL POSTOR CONSORCIO HUAYLLAY ESTA ADJUNTANDO INFORMACION INEXACTA, TRANSGREDIENDO EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, COMO INDICA EL LITERAL J) DEL ARTICULO 2. "PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES".



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.

EN CASO DE PERSONA JURÍDICA, COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O MANDATARIO DESIGNADO PARA TAL EFECTO.

EN CASO DE PERSONA NATURAL, COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O DOCUMENTO ANÁLOGO, O DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO POR PERSONA NATURAL, DEL APODERADO O MANDATARIO, SEGÚN CORRESPONDA.

(...)

- LA ACREDITACION DE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA Y OTROS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE), ESTA DESACTUALIZADA LA VIGENCIA, DEL POSTOR ACM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. POR SER MAYOR A LOS 3 MESES (DEL 19/06/2024 AL 30/10/2024).
- VULNERANDO EL LITERAL A) DEL "ARTÍCULO 52. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS OFERTAS" DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°082-2019-EF, EN ADELANTE EL REGLAMENTO Y SUS MODIFICATORIAS.
- EL TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA "FLUISS CONSULTORA & CONSTRUCTORA E.I.R.L." NO TIENE LAS FACULTADES DE REPRESENTAR EN LICITACIONES U OTROS.



DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)

- SEGÚN SE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA EMPRESA "FLUISS CONSULTORA & CONSTRUCTORA E.I.R.L." EL SEÑOR LUIS SANCHEZ, FRANKLIN SIMEON TIENE EL CARGO DE **TITULAR - GERENTE**, SIN EMBARGO EN EL ANEXO N°02 "DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)" INDICA QUE EL SEÑOR LUIS SANCHEZ, FRANKLIN SIMEON TIENE EL CARGO DE **GERENTE GENERAL**, HECHO QUE CORROBORA QUE EL POSTOR CONSORCIO HUAYLLAY ESTA PRESENTANDO INFORMACION INEXACTA, TRANSGREDIENDO EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, COMO INDICA EL LITERAL J) DEL ARTICULO 2. "PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES".
- SEGÚN SE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA EMPRESA "ACM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L." EL SEÑOR ARMANDO RICHARD CORDOVA MENDOZA TIENE EL CARGO DE **TITULAR - GERENTE**, SIN EMBARGO EN EL ANEXO N° 02 "DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)" INDICA QUE EL SEÑOR ARMANDO RICHARD, CORDOVA MENDOZA TIENE EL CARGO DE **GERENTE GENERAL**, HECHO QUE CORROBORA QUE EL POSTOR CONSORCIO HUAYLLAY ESTA PRESENTANDO INFORMACION INEXACTA, TRANSGREDIENDO EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, COMO INDICA EL LITERAL J) DEL ARTICULO 2. "PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES".



G) EL PRECIO DE LA OFERTA, SE DEBE ADJUNTAR EL (ANEXO N° 6) OBLIGATORIAMENTE. EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPOEN SON EXPRESADOS CON DOS (2) DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES:

- ASILMISMO, EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA ITEM N° 1", FIRMADO POR EL REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO HUAYLLAY LA SEÑORA ANDREA CECILIA GALA FLORES, OFERTA EL SIGUIENTE MONTO S/. 719,306.48 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 48/100 NUEVOS SOLES), SIN EMBARGO, EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LA OFERTA UBICADO EN EL FOLIO 000001 AL 000006 DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL POSTOR CONSORCIO HUAYLLAY, NO SE AJUSTA A LA VERDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA", A CONTINUACION SE DETALLA LO INDICADO:

ASI MISMO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN HA CUANTIFICADO CON LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL POSTOR CONSORCIO HUAYLLAY, DE LA DOCUMENTACION DENOMINADA "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA", DONDE EL COMITÉ REALIZO LA MULTIPLICACION ARITMETICA DE METRADOS POR EL PRECIO UNITARIO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO, SUMANDO UN MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE S/. 719,306.47 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 47/100 NUEVOS SOLES), SIN EMBARGO, SE OBSERVA EN EL FOLIO 000001 DE LA DOCUMENTACION "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA" QUE EL POSTOR "CONSORCIO HUAYLLAY", SU PRECIO DE OFERTA ES S/. 719,306.48 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 48/100 NUEVOS SOLES). (VER APENDICE 1)

- DEL MISMO MODO REALIZANDO LA SUMATORIA OFERTADA POR EL POSTOR "CONSORCIO HUAYLLAY", EN LA DOCUMENTACION "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA" UBICADOS EN EL FOLIO 000001 AL 000006, EL COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZA LA SUMA ARITMETICA DE TODA LAS PARTIDAS DE LA COLUMNA DENOMINADA SUB TOTAL DONDE OBTIENE EL VALOR DE S/. 719,306.49 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 49/100 NUEVOS SOLES), LA MISMA QUE DIFIERE DE SU OFERTA EN



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

LA DOCUMENTACION DENOMINADA ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA", DONDE SE OBSERVA QUE HA OFERTADO EL VALOR DE S/. 719,306.48 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 48/100 NUEVOS SOLES). (VER APENDICE 1).

POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE DETERMINAR CUAL ES EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR "CONSORCIO HUAYLLAY", EN CUMPLIMIENTO AL LITERAL B) IGUALDAD DE TRATO DEL ARTICULO 2. "PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES" Y DEL LITERAL ii) DEL NUMERAL 68.1 DEL ARTICULO 68. "RECHAZO DE OFERTAS" DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DONDE INDICA CUANDO "NO SE INCORPORE ALGUNA DE LAS PRESTACIONES REQUERIDAS O ESTAS NO SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE PRESUPUESTADAS", SE RECHAZA LA OFERTA. DONDE SE VERIFICA CLARAMENTE QUE CUANDO NO SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE PRESUPUESTADAS LAS OFERTAS, SE RECHAZA, POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ADMITE LA OFERTA.

- DE IGUAL MANERA, SE VERIFICA EN LA DOCUMENTACION DEL LITERAL A. 1 "EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO" DEL "2.2. 1. 2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN", UBICADO EN EL FOLIO 000085, DOCUMENTO NOMBRADO COMO "DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO" PRESENTADA POR EL CONSORCIO HUAYLLAY, NO ES LEGIBLE LA IMAGEN DE "EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO".
- DE IGUAL MANERA, SE VERIFICA EN LA DOCUMENTACION DEL LITERAL A. 2 "CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" DEL "2.2. 1. 2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN", UBICADO EN EL FOLIO 000083, DOCUMENTO NOMBRADO COMO "DECLARACIÓN JURADA DE CALIFICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" PRESENTADA POR EL CONSORCIO HUAYLLAY, NO ES LEGIBLE LA IMAGEN DE "REQUISITOS".
- DE IGUAL MANERA, SE VERIFICA EN LA DOCUMENTACION DEL LITERAL A. 3 "EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" DEL "2.2. 1. 2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN", UBICADO EN EL FOLIO 000081, DOCUMENTO NOMBRADO COMO "DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" PRESENTADA POR EL CONSORCIO HUAYLLAY, NO ES LEGIBLE LA IMAGEN DE "EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE".

NO PUDIENDOSE DETERMINAR SI EL "EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO", "CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" Y "EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE", CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS CONVOCADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

- DE IGUAL MANERA, EL CONSORCIO HUAYLLAY EN EL ANEXO N° 06 "PRECIO DE OFERTA", DICHO DOCUMENTO TIENE COMO FECHA 30 DE JULIO DEL 2024, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, LO QUE PODRÍA GENERAR CONTROVERSIAS EN LOS REAJUSTES U OTROS, HECHO QUE PODRÍA OCASIONAR UN PERJUICIO ECONOMICO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

(*) **CONSORCIO AFRICANO** – NO CUMPLE:

G) EL PRECIO DE LA OFERTA. SE DEBE ADJUNTAR EL (ANEXO N° 6) OBLIGATORIAMENTE. EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS CON DOS (2) DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES:

- ASIMISMO, EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA ITEM N° 1", FIRMADO POR EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO AFRICANO EL SEÑOR ROBERTO CRISTIAN BALDEON HUARICAPCHA, OFERTA EL SIGUIENTE MONTO S/. 681,452.40 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100 NUEVOS SOLES), SIN EMBARGO, EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA UBICADO EN LA HOJA 33 AL 39 (SIN FOLIO) DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL POSTOR CONSORCIO AFRICANO, NO SE AJUSTA A LA VERDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA ITEM N° 1", A CONTINUACION SE DETALLA LO INDICADO:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE, DE LA CUANTIFICACION MEDIANTE LA MULTIPLICACION ARITMETICA DE METRADOS POR EL PRECIO UNITARIO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO DAN UN TOTAL DE COSTO DIRECTO DE S/. 544,813.23 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 23/100 SOLES), LO CUAL DIFIERE A LO INDICADO EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA UBICADO EN LA HOJA 39 (SIN FOLIO) OFERTADO POR EL POSTOR CONSORCIO AFRICANO, DONDE SE OBSERVA SU OFERTA POR UN MONTO TOTAL COSTO DIRECTO DE S/. 544,813.24 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 24/100 SOLES). (VER EL APENDICE 2)

- ASI MISMO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN HA CUANTIFICADO CON LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL POSTOR CONSORCIO AFRICANO, DE LA DOCUMENTACION DENOMINADA "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA", DONDE EL COMITÉ REALIZO LA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

MULTIPLICACION ARITMETICA DE METRADOS POR EL PRECIO UNITARIO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO, SUMANDO UN MONTO TOTAL DE S/. 681,452.38 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES), SIN EMBARGO, SE OBSERVA EN LA HOJA 39 (SIN FOLIO) DE LA DOCUMENTACION "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA" DEL POSTOR CONSORCIO AFRICANO, DONDE SE OBSERVA QUE HA OFERTADO POR EL MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL DE S/. 681,452.40 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 40/100 SOLES), DONDE SE OBSERVA QUE EL MONTO CUANTIFICADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN ES MENOR A LA OFERTA DEL CONSORCIO AFRICANO. (S/. 681,452.38) < (S/. 681,452.40). (VER EL APENDICE 2)

- ENTONCES, SE CORROBORA QUE EL MONTO OFERTADO POR EL CONSORCIO AFRICANO ES MENOR AL 90% DEL VALOR REFERENCIAL, ESTO SE CORROBORA CON EL CALCULO REALIZADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA OFERTA PRESENTADO POR EL CONSORCIO AFRICANO, A CONTINUACION SE REALIZA LOS CALCULOS ARITMETICOS QUE JUSTIFICA QUE ESTA POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR REFERENCIAL.

- VALOR REFERENCIAL = S/. 757,169.33 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CON 33/100 SOLES).
- MONTO OFERTADO POR CONSORCIO AFRICANO = S/. 681,452.40 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 40/100 SOLES).
- MONTO CALCULADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN = S/. 681,452.38 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES).

$$A = \frac{\text{MONTO CALCULADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN}}{\text{VALOR REFERENCIAL}}$$

$$A = \frac{\text{S/. 681,452.38}}{\text{S/. 757,169.33}} \times 100 = 89.99\%$$

- SE CONCLUYE QUE EL MONTO OFERTADO POR EL CONSORCIO AFRICANO REPRESENTA EL VALOR DE 89.99% DEL VALOR REFERENCIAL.
- EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 68.6. DEL ARTICULO 68. "RECHAZO DE OFERTAS" DONDE INDICA LO SIGUIENTE: "68.6. TRATÁNDOSE DE CONSULTORIA DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, SE RECHAZAN LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL VALOR REFERENCIAL EN MÁS DEL DIEZ POR CIENTO (10%) Y QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DEL NOVENTA POR CIENTO (90%)". ENTONCES, POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR REFERENCIAL (89.99%), EL COMITÉ DE SELECCIÓN RECHAZA LA OFERTA, SIENDO NO ADMITIDA.
- DEL MISMO MODO REALIZANDO LA SUMATORIA OFERTADA POR EL POSTOR CONSORCIO AFRICANO, EN LA DOCUMENTACION "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA" UBICADO EN LA HOJA 33 AL 39 (SIN FOLIO), EL COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZA LA SUMA ARITMETICA DE TODA LAS PARTIDAS DE LA COLUMNA DENOMINADA SUB TOTAL DONDE OBTIENE UN VALOR DIFERENTE AL VALOR OFERTADO POR EL CONSORCIO AFRICANO, AUNADO A ELLO LA DOCUMENTACION DE LA OFERTA NO SE ENCUENTRA FOLIADO.

(*) **HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA** - NO CUMPLE:

A) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1):

- INCOMPATIBILIDAD EN EL PARRAFO DONDE INDICA "EL QUE SUSCRIBE, ES ROGER FREDY QUISPE PAREDES, POSTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA..." DE LA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1). SIN EMBARGO, EL QUE SUSCRIBE LA FIRMA ES ROGER F. QUISPE PAREDES. LA MISMA QUE NO TIENE LA RUBRICA DEL POSTOR DEL DOCUMENTO MENCIONADO.

B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.

EN CASO DE PERSONA JURÍDICA. COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL. APODERADO O MANDATARIO DESIGNADO PARA TAL EFECTO.

EN CASO DE PERSONA NATURAL. COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O DOCUMENTO ANÁLOGO, O DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO POR PERSONA NATURAL, DEL APODERADO O MANDATARIO, SEGÚN CORRESPONDA.

(...)

- LA ACREDITACION DE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA Y OTROS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE), ESTA DESACTUALIZADA LA VIGENCIA, POR SER MAYOR A LOS 3 MESES (DEL 19/06/2024 AL 30/10/2024), AUNADO A ELLO DICHO DOCUMENTO DESDE EL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

FOLIO 158 AL 161 NO ES LEGIBLE EL PIE DE PÁGINA Y EL SELLO DE LAS RUBRICAS TIENEN COMO NOMBRES Y APELLIDOS AL SEÑOR ROGER F. QUISPE PAREDES.

- VULNERANDO EL LITERAL A) DEL "ARTÍCULO 52. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS OFERTAS" DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°082-2019-EF, EN ADELANTE EL REGLAMENTO Y SUS MODIFICATORIAS.

DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2):

- INCOMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DEL POSTOR CON EL SELLO DONDE FIRMA EL POSTOR, EL POSTOR ES EL SEÑOR ROGER FREDY QUISPE PAREDES, SIN EMBARGO, EN LOS DATOS DEL POSTOR EN EL SELLO INDICA "ROGER F. QUISPE PAREDES GERENTE GENERAL".

D) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3):

- INCOMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DEL POSTOR CON EL SELLO DONDE FIRMA EL POSTOR, EL POSTOR ES EL SEÑOR ROGER FREDY QUISPE PAREDES, SIN EMBARGO, EN LOS DATOS DEL POSTOR EN EL SELLO INDICA "ROGER F. QUISPE PAREDES GERENTE GENERAL".

E) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO N° 4):

- INCOMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DEL POSTOR CON EL SELLO DONDE FIRMA EL POSTOR, EL POSTOR ES EL SEÑOR ROGER FREDY QUISPE PAREDES, SIN EMBARGO, EN LOS DATOS DEL POSTOR EN EL SELLO INDICA "ROGER F. QUISPE PAREDES GERENTE GENERAL".

G) EL PRECIO DE LA OFERTA, SE DEBE ADJUNTAR EL (ANEXO N° 6) OBLIGATORIAMENTE. EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS CON DOS (2) DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES:

- INCOMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DEL POSTOR CON EL SELLO DONDE FIRMA EL POSTOR, EL POSTOR ES EL SEÑOR ROGER FREDY QUISPE PAREDES, SIN EMBARGO, EN LOS DATOS DEL POSTOR EN EL SELLO INDICA "ROGER F. QUISPE PAREDES GERENTE GENERAL". ASIMISMO, EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA ITEM N° 1", FIRMADO POR EL SEÑOR ROGER F. QUISPE PAREDES GERENTE GENERAL, OFERTA EL SIGUIENTE MONTO S/. 734,331.89 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 89/100 NUEVOS SOLES), SIN EMBARGO, EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA UBICADO EN EL FOLIO 145 AL 150 DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL POSTOR HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, NO SE AJUSTA A LA VERDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO N° 6 "PRECIO DE LA OFERTA ITEM N° 1", A CONTINUACIÓN SE DETALLA LO INDICADO:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN OBSERVA QUE, LA MULTIPLICACIÓN ARITMÉTICA DE METRADOS POR EL PRECIO UNITARIO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO DAN UN TOTAL DE COSTO DIRECTO DE S/. 550,715.09 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON 09/100 SOLES), LO CUAL DIFIERE A LO INDICADO EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA EN EL FOLIO 145 OFERTADO POR EL POSTOR HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DONDE SE OBSERVA SU OFERTA POR UN MONTO TOTAL COSTO DIRECTO DE S/. 550,715.12 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON 12/100 SOLES). (VER EL APENDICE 3)
- ASÍ MISMO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN HA CUANTIFICADO CON LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL POSTOR HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DE LA DOCUMENTACIÓN DENOMINADA "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA", DONDE EL COMITÉ REALIZÓ LA MULTIPLICACIÓN ARITMÉTICA DE METRADOS POR EL PRECIO UNITARIO DE TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO, SUMANDO UN MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE S/. 734,331.85 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 85/100 SOLES), SIN EMBARGO, SE OBSERVA EN EL FOLIO 145 DE LA DOCUMENTACIÓN "DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DAN ORIGEN A LA OFERTA" QUE EL POSTOR "HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA", SU PRECIO DE OFERTA ES S/. 734,331.89 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 89/100 SOLES). (VER EL APENDICE 3)
- POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE DETERMINAR CUAL ES EL VALOR OFERTADO POR EL POSTOR "HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA", EN CUMPLIMIENTO AL LITERAL B) IGUALDAD DE TRATO DEL ARTÍCULO 2. "PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES" Y DEL LITERAL ii) DEL NUMERAL 68.1 DEL ARTÍCULO 68. "RECHAZO DE OFERTAS" DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DONDE INDICA CUANDO "NO SE INCORPORE ALGUNA DE LAS PRESTACIONES REQUERIDAS O ESTAS NO SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE PRESUPUESTADAS", SE RECHAZA LA OFERTA. DONDE SE VERIFICA CLARAMENTE QUE CUANDO NO SE



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE PRESUPUESTADAS LAS OFERTAS, SE RECHAZA, POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ADMITE LA OFERTA.

III. FACTORES DE EVALUACIÓN:

Conforme lo establecido en el artículo 74 del RLCE, se procede a la evaluación de las ofertas con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación obteniendo el siguiente resultado: Único Postor.

ITEM	POSTORES	PRECIO OFERTADO S/	BONIFICACIÓN MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1.00	CONSORCIO FLORIDA (INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGEMIN S.A.C. / N & R CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	S/. 681,452.50 (100.00%)	SI CUMPLE 5%	105 pts.	PRIMERO



IV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Conforme con lo establecido en el artículo 75° del RLCE, se procedió a verificar que cumplan con los requisitos de calificación según lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases.

A.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	CONSORCIO FLORIDA (INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGEMIN S.A.C. / N & R CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	CALIFICA
A.2 A.2.1 A.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (* De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	CALIFICA
C.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 vez el valor S/. 757,169.33 (setecientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y nueve mil con 33/100 soles) , en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará como obra similar a: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación y ampliación de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación ¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la	CALIFICA



¹ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.	
RESULTADO	CALIFICADO

NOTA:

Conforme lo señalado en el artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor **CONSORCIO FLORIDA** integrado por: **(INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGGEMIN S.A.C. / N & R CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)**, acredita de acuerdo a lo requerido en las bases integradas, por lo tanto, se considera su oferta como calificada, quedando 1ro. En el orden de prelación.

En ese orden, de acuerdo al acta de admisión, evaluación y calificación de oferta del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, (ITEM ÚNICO PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955"**; el Comité de Selección, concluye que la oferta es admitida y calificada, por un monto ofertado de **S/. 681,452.50** (Seiscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 50/100 Soles).

Se concluye dicho acto siendo las 16:30 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



**LIC. ADM. MARLON A. SOLÍS
RODRÍGUEZ
PRIMER MIEMBRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUAYLLAY**



**ING. JUAN ROBERT BERNAL AYALA
PRESIDENTE DEL C.S.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY**



**ING. JAVIER CANCIO SOTO CUEVA
SEGUNDO MIEMBRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2024-MDH-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955".

En las instalaciones de la Unidad de Gerencia General de la Municipalidad Distrital de Huayllay, ubicado en la plaza principal s/n, Provincia de Pasco y Departamento de Pasco; siendo las 10:00 horas del día 13 de noviembre de 2024, el comité de selección designados Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°258-2024-MDH/A, de fecha 03 de octubre del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, (ITEM ÚNICO PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955"; el Comité de Selección procede a otorgar la buena pro a:

N°	Nombre o Razón Social del postor adjudicado con la buena pro	Monto Ofertado
1	CONSORCIO FLORIDA integrado por: (INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGEMIN S.A.C. / N & R CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	S/. 681,452.50 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 50/100 Soles)

POR LO TANTO:

El Comité de Selección de acuerdo a la admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas, **otorga la Buena Pro** del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2024-MDH-CS-1, (ITEM ÚNICO PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2610955".

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 16:30 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

Nota:

VOTO DISCREPANTE DEL PRIMER MIEMBRO; de acuerdo al **Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad**, 46.1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante. En este acto el primer miembro deja constancia de su voto en razón a lo siguiente:

Durante la etapa de inicio de acta de ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS, de fecha 04 de noviembre del 2024, el postor INGENIERIA GESTION Y MINERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – INGEMIN S.A.C.,



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

integrante del consorcio la Florida se encontraba con baja de oficio, el cual se puede evidenciar en la Consulta Pública donde figura al 11 de octubre del 2024, seguía con baja de oficio; transgrediendo el principio de integridad, en el literal j) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, así mismo en el literal b) el principio de igualdad de trato, el mismo que será corroborado por la SUNAT. Habiéndose vulnerado el anexo 2 de las bases integradas:

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.



Asimismo, el primer miembro no comparte el criterio de no admisión de documentos por parte de los otros miembros, en lo que respecta al supuesto de no cumplimiento del numeral **2.2.1.1. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA A. Documentos para la admisión de la oferta; de los POSTORES:**

- **CONSORCIO HUAYLLAY**
- **CONSORCIO AFRICANO**
- **HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**

Hecho que se evidencia en el acta de otorgamiento de buena pro suscrita por mayoría simple de parte del Presidente y del Segundo Miembro en el Capítulo II Admisión de Ofertas de la referida acta.

Cuestionar y descalificar su oferta a los postores porque su vigencia de poder según ellos ha caducado; o por información inexacta debido a que varían sus domicilios, es sinceramente un absurdo, entre otros supuestos, que, en contra de los principios de contrataciones del estado y su reglamentación, directivas de OSCE, así como opiniones del OSCE y acuerdos del tribunal de OSCE y sus Resoluciones que son de observancia obligatoria.



a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

(...)

Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.
(Anexo N° 4)



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta, se debe adjuntar el (Anexo N° 6) obligatoriamente. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

En señal de conformidad firmo al pie de la página en calidad de primer miembro a los 14 días de mes de Noviembre de 2024, debido a que el colegiado recién en fecha 13 de Noviembre de 2024, adoptó la decisión de otorgar la buena pro por mayoría simple.

Los miembros del comité de selección, el presidente, ing. Juan Hobart, BERNAL AYALA y el segundo miembro, ing. Javier Cancio, SOTO CUEVA, indican y aclaran en respuesta al voto discrepante al primer miembro, que según el portal de "Consulta Ruc SUNAT" realizado por el comité de selección durante el ETAPA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, se verifica que el consorciado "INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGEMIN S.A.C.", con N° de RUC 20602838847, el Estado del Contribuyente se encuentra activo, como se aprecia en la siguiente imagen:

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:	20602838847 - INGENIERIA GESTION Y MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGEMIN S.A.C.		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial:			
Fecha de Inscripción:	25/01/2018	Fecha de Inicio de Actividades:	01/02/2018
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		

Cabe señalar que los miembros del comité de selección, el presidente, ing. Juan Hobart, BERNAL AYALA y el segundo miembro, ing. Javier Cancio, SOTO CUEVA, que durante la APERTURA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH-CS-1, no están vulnerando ninguna normativa como hacer ver el primer miembro.



**LIC. ADM. MARLON A. SOLÍS
RODRÍGUEZ
PRIMER MIEMBRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUAYLLAY**




**ING. JUAN HOBART BERNAL AYALA
PRESIDENTE DEL C.S.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY**




**ING. JAVIER CANCIO SOTO CUEVA
SEGUNDO MIEMBRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY**

APÉNDICE N° 01

APENDICE 1					
CUANTIFICACION POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN					
"REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2505115"		UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.1	SEGURIDAD Y SALUD				
01.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20	148.0500	2961.00
01.1.2	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1	522.5000	522.50
01.1.3	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1	362.2900	362.29
1.2	OBRAS PROVISIONALES				
01.2.1	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2	237.5000	475.00
01.2.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60M	und	1	442.8000	442.80
01.2.3	TANQUE DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INC. ACCESORIOS DE CONEXION	und	1	617.5000	617.50
01.2.4	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MANTENIMIENTO	glb	1	807.5000	807.50
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.3.1	FLETE TERRESTRE	glb	1	8141.5000	8141.50
01.3.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1	7585.7500	7585.75
01.3.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m²	144.11	14.4200	2078.07
01.3.4	DEMOLICION DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	18.19	103.2200	1877.57
01.3.5	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	4.55	103.2200	469.65
01.3.6	DESMTAJE DE CERCO PERIMETRICO METALICO	m	75.78	10.3400	783.57
2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	939.84	1.2700	1193.60
2.2	SARDINEL DE CONCRETO				
02.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL	m³	21.81	34.7800	758.55
02.2.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	16.36	23.7200	388.06
02.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.82	10.0500	68.54
02.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.2.2.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL	m³	5.45	361.1000	1968.00
02.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m²	109.04	33.1400	3613.59
02.2.3	JUNTAS				
02.2.3.1	JUNTA ASFALTICA	m	4.6	7.9500	36.57
02.2.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
02.2.4.1	TARRAJEO DE SARDINELES	m²	2.04	27.5800	56.26
02.2.5	PINTURA				
02.2.5.1	PINTURA EN SARDINEL 2 MANOS	m²	2.04	30.7800	62.79
02.2.6	INSTALACION DE GRASS SINTETICO				
02.2.6.1	GRASS SINTETICO				
02.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m²	939.84	66.5800	62574.55
02.2.6.2	IMPLEMENTACION				
02.2.6.2.1	PARANTES DE VOLEYBALL Y OTROS	glb	1	1344.5600	1344.56
02.2.6.2.2	ARGO METÁLICO CON MALLA OLIMPICA	glb	1	2415.2600	2415.26
2.3	CUNETAS				
02.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	54.24	1.2700	68.88
02.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	18.99	34.7800	560.47
02.3.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	23.73	10.0500	238.49
02.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.3.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m³	12.66	372.2800	4713.06
02.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m²	45.2	33.1400	1497.93
02.3.3.3	SELLADO DE JUNTAS	m	145.3	3.6700	533.25
02.3.4	CARPINTERIA METALICA				
02.3.4.1	REJILLAS METALICAS S/DISEÑO	m	120.54	87.4500	10541.22
2.4	CAJA DE REGISTRO - DRENAJE PLUVIAL				
02.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	0.64	1.2700	0.81
02.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	0.38	34.7800	13.22
02.4.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	0.48	10.0500	4.82
02.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.4.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CAJA	m³	0.18	372.2800	67.01
02.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA	m²	2.1	33.1400	69.59
02.4.3.3	TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.60M	und	1	37.0200	37.02
3	COBERTURA METALICA				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.1.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	63.36	34.7800	2203.66
03.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	31.9	23.7200	756.67
03.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	39.33	10.0500	395.27
3.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
03.2.1	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" C:H 1:12	m²	39.6	35.8300	1418.87
3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
03.3.1	ZAPATAS				
03.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m³	19.8	430.3200	8520.34
03.3.1.2	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	442.57	6.5800	2912.11



03.3.2	COLUMNA DE ANCLAJE				
03.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	10.78	430.3200	4638.85
03.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	86.24	59.2000	5105.41
03.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	947.64	6.5800	6235.47
3.4	CARPINTERIA METALICA				
03.4.1	COLUMNAS				
03.4.1.1	COLUMNA METALICA TIPO 1	und	22	5227.0200	114994.44
03.4.2	VIGAS				
03.4.2.1	VIGA METALICA TIPO 1	und	30	554.5700	16637.10
03.4.3	COBERTURAS				
03.4.3.1	ARCO METALICO TIPO 1	und	11	2461.1200	27072.32
03.4.3.2	CORREAS METALICAS TIPO 1	m	1064	33.3600	35495.04
03.4.3.3	ARRIOSTRE DE ACERO LISO DE 1/2"	m	423.54	9.7800	4142.22
03.4.3.4	TENSOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	455.04	6.3200	2875.85
03.4.3.5	COLGADOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	358.38	8.5300	3056.98
03.4.3.6	COBERTURA DE CALAMINON CU	m²	1251.8	58.0000	72604.40
03.4.3.7	CANAleta DE PLANCH GALVANIZADA D=6"	m	106.4	26.3000	2798.32
3.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.5.1	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
03.5.1.1	TUBERIA PVC - SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	98.6	10.3200	1017.55
03.5.2	CONDUCTORES Y/O CABLES				
03.5.2.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	125.8	8.6700	1090.69
03.5.3	CAJAS DE PASE				
03.5.3.1	CAJA DE F"O" 250X250X100 mm INC. TAPA	und	14	36.2900	508.06
03.5.4	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				
03.5.4.1	REFLECTOR LED 250W	und	14	689.8000	9657.20
03.5.4.2	REFLECTOR LED 250W LUZ FRIA - COLGANTE	und	4	716.2300	2864.92
03.5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
03.5.5.1	POZO DE TIERRA PARA INST. ELECTRICA	pza	1	822.9900	822.99
4	CERCO PERIMETRICO				
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	75.78	1.2700	96.24
4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.2.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	15.16	34.7800	527.26
04.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	18.95	10.0500	190.45
4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.3.1	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	15.16	263.1400	3989.20
04.3.2	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	3.41	279.6000	953.44
04.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	45.47	33.1400	1506.88
4.4	CARPINTERIA METALICA				
04.4.1	MALLA OLÍMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	137.7100	21915.17
04.4.2	PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA	glo	1	322.0300	322.03
04.4.3	TUBO DE F"O" DE 2"x2.5mm	m	59.8	53.9300	3225.01
4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
04.5.1	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO	m²	45.47	27.5800	1254.06
4.6	PINTURA				
04.6.1	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO DE MALLA OLÍMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	22.0700	3512.22
04.6.2	PINTURA EN SOBRECIMIENTO 02 MANOS	m²	45.47	30.7800	1399.57
5	SERVICIO HIGIENICO				
5.1	ESTRUCTURA				
05.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	6.15	34.7800	213.90
05.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	1.13	23.7200	26.80
05.1.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.28	10.0500	63.11
05.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.1.2.1	CIMENTOS				
05.1.2.1.1	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	4.16	263.1400	1094.66
05.1.2.2	SOBRECIMIENTO				
05.1.2.2.1	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	0.86	279.5900	240.45
05.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	11.44	33.1400	379.12
05.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.1.3.1	COLUMNAS				
05.1.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	1.09	430.3200	469.05
05.1.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	23.17	59.2000	1371.66
05.1.3.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	244.37	6.5800	1607.95
05.1.3.2	VIGAS				
05.1.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m³	0.94	409.6600	385.08
05.1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m²	16.25	61.7000	1002.63
05.1.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS	kg	217.96	6.5800	1434.18
5.2	ARQUITECTURA				
05.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
05.2.1.1	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.08x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m²	31.46	58.8300	1850.79
05.2.2	COBERTURAS				
05.2.2.1	CORREAS Y VIGAS DE MADERA TORNILLO	p²	19.17	12.6800	243.08
05.2.2.2	COBERTURA CON ONDULINE	m²	27.68	36.7800	1018.07
05.2.2.3	FALSO CIELO DRYWALL SANITARIO	m²	23.48	77.0600	1809.37
05.2.3	CONTRAZOCALOS				
05.2.3.1	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	4.5	20.6000	92.70
05.2.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
05.2.4.1	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5cm	m²	59.1	34.1600	2018.86
05.2.5	PISOS Y VEREDAS				
05.2.5.1	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA C:H= 1:10	m²	12.72	40.0000	508.80
05.2.5.2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	m²	12.72	61.4200	781.26




05.2.5.3	VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m.	m²	7.57	66.1900	501.06
05.2.6	PUERTAS Y VANOS				
05.2.6.1	PUERTA APANELADA P-01	und	2	1216.0000	2432.00
05.2.6.2	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR PESADA 3 GOLPES	und	2	106.6000	213.20
05.2.6.3	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	und	8	13.7700	110.16
05.2.6.4	TABQUERIA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO	m²	13.14	204.3500	2685.16
05.2.6.5	VENTANA CON ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE INSTALACIÓN	m²	3.82	138.5700	529.34
05.2.7	PINTURA				
05.2.7.1	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m²	27.64	13.5900	375.63
05.2.7.2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m²	27.64	15.8000	436.71
5.3	INSTALACIONES SANITARIAS				
05.3.1	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				
05.3.1.1	INODORO TANQUE BAJO, NAC DE COLOR, INC ACCESORIOS	und	4	249.8500	999.40
05.3.1.2	URINARIO LOSA BLANCO	und	1	119.9900	119.99
05.3.1.3	LAVATORIO NAC. DE 1 LLAVE, INC. ACCESORIOS	und	3	144.6500	433.95
05.3.2	SALIDA DE AGUA FRIA				
05.3.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	8	62.3000	498.40
05.3.3	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN				
05.3.3.1	SALIDA DE DESAGUE DE 2" EN PVC	pto	4	66.8500	267.40
05.3.3.2	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL 2"	pto	4	65.1900	260.76
05.3.3.3	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	4	24.6300	98.52
05.3.4	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION				
05.3.4.1	TUBERIA DE PVC SAL 2" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	28.56	13.0800	373.56
05.3.4.2	TUBERIA DE PVC SAL 4" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	26.9	36.8200	990.46
05.3.4.3	TUBERIA DE PVC SAP 1/2" DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	36.9	8.1400	300.37
05.3.4.4	YEE CON REDUC. DE PVC SAL 2" - 4"	und	5	32.9500	164.75
05.3.4.5	YEE PVC SAL DE 2"	und	4	31.2400	124.96
05.3.4.6	CODO 45° PVC SAL 2"	und	2	33.3500	66.70
05.3.4.7	CODO 45° PVC SAL 4"	und	2	32.8500	65.70
05.3.4.8	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2	54.6900	109.38
05.3.4.9	CODO PVC-SAP 1/2" x90° PARA AGUA	und	15	33.0800	496.20
05.3.4.10	TEE PVC-SAP 1/2" PARA AGUA	und	3	33.8700	101.61
05.3.4.11	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1	105.7700	105.77
05.3.4.12	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"	und	1	43.3900	43.39
05.3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y CAJA DE CONCRETO	und	1	93.3000	93.30
5.4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.4.1	SUMINISTRO ELECTRICO				
05.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	und	1	931.0000	931.00
05.4.2	SALIDA DE LUZ Y FUERZA				
05.4.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	3	173.4400	520.32
05.4.2.2	SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)	pto	4	129.3600	517.44
05.4.2.3	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	gib	3	107.3400	322.02
05.4.3	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
05.4.3.1	TUBERIA PVC ø 25 MM SEL (ELECTRICA)	m	30.56	17.0900	522.27
05.4.3.2	TUBERIA PVC ø 20 MM SEL (ELECTRICA)	m	20.56	42.1900	867.43
05.4.4	CONDUCTORES Y CABLES				
05.4.4.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 10 mm2	m	26.59	8.1000	215.38
05.4.4.2	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	21.56	4.2200	90.98
05.4.4.3	CABLE ELECTRICO LSOH - 2.5 mm2	m	18.98	3.5900	68.14
05.4.5	TABLEROS Y/O CUCHILLAS				
05.4.5.1	TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS	pza	1	185.2000	185.20
05.4.5.2	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 63 ADE PROGRAMACION Y CONTROL	pza	1	159.9700	159.97
05.4.5.3	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL	pza	1	131.4700	131.47
05.4.6	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
05.4.6.1	SPOT LIGHT EQUIPO COMPLETO	und	4	160.3400	641.36
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
6.1	EN EL CAMPAMENTO				
06.1.1	INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	4	52.3300	209.32
6.2	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION				
06.2.1	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1	362.2900	362.29
6.3	PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACION AMBIENTAL				
06.3.1	RESTAURACION DE PATIO DE MÁQUINAS	m²	75	0.7100	53.25
06.3.2	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	m²	165	0.8900	146.85
6.4	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL				
06.4.1	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL	gib	1	1620.0000	1620.00
6.5	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				
06.5.1	ELABORACIÓN, TRAMITE, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1	6130.0000	6130.00

NOTA: LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS HAN SIDO CONSIDERADOS DE LA OFERTA ECONOMICA DEL CONSORCIO HUAYLLAY, EL COMITÉ SOLO ESTA REALIZANDO LA MULTIPLICACION ARITMETICA DEL METRADO Y PRECIO UNITARIO Y ESTA REALIZANDO LA SUMATORIA DEL PRODUCTO PARCIAL DE TODAS LAS PARTIDAS PARA VERIFICAR CON EL MONTO DEL VALOR OFERTADO DEL CONSORCIO HUAYLLAY

VALOR OFERTADO POR EL CONSORCIO HUAYLLAY

TOTAL COSTO DIRECTO (A)	530,071.09
GASTOS GENERALES (B)=(m+n)	42,405.69
GASTOS FIJOS (m)	11,873.59
GASTOS VARIABLES (n)	30,532.10
UTILIDAD (C)	37,104.98
SUB TOTAL (A+B+C)	609,581.76
IGV (18.00)%	109,724.72
CUANTIFICADO POR EL COMITÉ TOTAL	719,306.47

S/. 719,306.48



CUANTIFICACION POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN					
"REMEDIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2505115"		UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.1	SEGURIDAD Y SALUD				
01.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20	148.0500	2961.00
01.1.2	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1	522.5000	522.50
01.1.3	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1	362.2900	362.29
1.2	OBRAS PROVISIONALES				
01.2.1	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2	237.5000	475.00
01.2.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60M	und	1	442.8000	442.80
01.2.3	TANQUE DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INC. ACCESORIOS DE CONEXION	und	1	617.5000	617.50
01.2.4	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MANTENIMIENTO	glb	1	807.5000	807.50
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.3.1	FLETE TERRESTRE	glb	1	8141.5000	8141.50
01.3.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1	7585.7500	7585.75
01.3.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m²	144.11	14.4200	2078.07
01.3.4	DEMOLICION DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	18.19	103.2200	1877.57
01.3.5	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	4.55	103.2200	469.65
01.3.6	DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO METALICO	m	75.78	10.3400	783.57
2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	939.84	1.2700	1193.60
2.2	SARDINEL DE CONCRETO				
02.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL	m²	21.81	34.7800	758.55
02.2.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m²	16.36	23.7200	388.06
02.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m²	6.82	10.0500	68.54
02.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.2.2.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL	m²	5.45	361.1000	1968.00
02.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m²	109.04	33.1400	3613.59
02.2.3	JUNTAS				
02.2.3.1	JUNTA ASFALTICA	m	4.6	7.9500	36.57
02.2.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
02.2.4.1	TARRAJEO DE SARDINELES	m²	2.04	27.5800	56.26
02.2.5	PINTURA				
02.2.5.1	PINTURA EN SARDINEL 2 MANOS	m²	2.04	30.7800	62.79
02.2.6	INSTALACION DE GRASS SINTETICO				
02.2.6.1	GRASS SINTETICO				
02.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m²	939.84	66.5800	62574.55
02.2.6.2	IMPLEMENTACION				
02.2.6.2.1	PARANTES DE VOLEYBALL Y OTROS	glb	1	1344.5600	1344.56
02.2.6.2.2	ARCO METÁLICO CON MALLA OLIMPICA	glb	1	2415.2600	2415.26
2.3	CUNETAS				
02.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	54.24	1.2700	68.88
02.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m²	18.99	34.7800	660.47
02.3.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m²	23.73	10.0500	238.49
02.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.3.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m²	12.66	372.2800	4713.06
02.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m²	45.2	33.1400	1497.93
02.3.3.3	SELLADO DE JUNTAS	m	145.3	3.6700	533.25
02.3.4	CARPINTERIA METALICA				
02.3.4.1	REJILLAS METALICAS S/DISEÑO	m	120.54	87.4500	10541.22
2.4	CAJA DE REGISTRO - DRENAJE PLUVIAL				
02.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	0.64	1.2700	0.81
02.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m²	0.38	34.7800	13.22
02.4.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m²	0.48	10.0500	4.82
02.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.4.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CAJA	m²	0.18	372.2800	67.01
02.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA	m²	2.1	33.1400	69.59
02.4.3.3	TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.60M	und	1	37.0200	37.02
3	COBERTURA METALICA				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.1.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m²	63.36	34.7800	2203.66
03.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m²	31.9	23.7200	756.67



03.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	39.33	10.0500	395.27
3.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
03.2.1	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" C:H 1:12	m³	39.6	35.8300	1418.87
3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
03.3.1	ZAPATAS				
03.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m³	19.8	430.3200	8520.34
03.3.1.2	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	442.57	6.5800	2912.11
03.3.2	COLUMNA DE ANCLAJE				
03.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	10.78	430.3200	4638.85
03.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	86.24	59.2000	5105.41
03.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	947.64	6.5800	6235.47
3.4	CARPINTERIA METALICA				
03.4.1	COLUMNAS				
03.4.1.1	COLUMNA METALICA TIPO 1	und	22	5227.0200	114994.44
03.4.2	VIGAS				
03.4.2.1	VIGA METALICA TIPO 1	und	30	554.5700	16637.10
03.4.3	COBERTURAS				
03.4.3.1	ARCO METALICO TIPO 1	und	11	2461.1200	27072.32
03.4.3.2	CORREAS METALICAS TIPO 1	m	1064	33.3600	35495.04
03.4.3.3	ARRIOSTRE DE ACERO LISO DE 1/2"	m	423.54	9.7800	4142.22
03.4.3.4	TENSOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	455.04	6.3200	2875.85
03.4.3.5	COLGADOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	358.38	8.5300	3056.98
03.4.3.6	COBERTURA DE CALAMINON CU	m²	1251.8	58.0000	72604.40
03.4.3.7	CANAleta DE PLANCH GALVANIZADA D=6"	m	106.4	26.3000	2798.32
3.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.5.1	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
03.5.1.1	TUBERIA PVC - SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	98.6	10.3200	1017.55
03.5.2	CONDUCTORES Y/O CABLES				
03.5.2.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	125.8	8.6700	1090.69
03.5.3	CAJAS DE PASE				
03.5.3.1	CAJA DE F" G° 250X250X100 mm INC. TAPA	und	14	36.2900	508.06
03.5.4	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				
03.5.4.1	REFLECTOR LED 250W	und	14	689.8000	9657.20
03.5.4.2	REFLECTOR LED 250W LUZ FRIA - COLGANTE	und	4	716.2300	2864.92
03.5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
03.5.5.1	POZO DE TIERRA PARA INST. ELECTRICA	pza	1	822.9900	822.99
4	CERCO PERIMETRICO				
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	75.78	1.2700	96.24
4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.2.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	15.16	34.7800	527.26
04.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	18.95	10.0500	190.45
4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.3.1	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	15.16	263.1400	3989.20
04.3.2	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	3.41	279.6000	953.44
04.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	45.47	33.1400	1506.88
4.4	CARPINTERIA METALICA				
04.4.1	MALLA OLÍMPICA SEGÚN DISEÑO	m²	159.14	137.7100	21915.17
04.4.2	PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA	gib	1	322.0300	322.03
04.4.3	TUBO DE F" G° DE 2"x2.5mm	m	59.8	53.9300	3225.01
4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
04.5.1	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO	m²	45.47	27.5800	1254.06
4.6	PINTURA				
04.6.1	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO DE MALLA OLÍMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	22.0700	3512.22
04.6.2	PINTURA EN SOBRECIMIENTO 02 MANOS	m²	45.47	30.7800	1399.57
5	SERVICIO HIGENICO				
5.1	ESTRUCTURA				
05.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	6.15	34.7800	213.90
05.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	1.13	23.7200	26.80
05.1.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.28	10.0500	63.11
05.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.1.2.1	CIMENTOS				
05.1.2.1.1	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	4.16	263.1400	1094.66
05.1.2.2	SOBRECIMIENTO				
05.1.2.2.1	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	0.86	279.5900	240.45
05.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	11.44	33.1400	379.12
05.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.1.3.1	COLUMNAS				
05.1.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	1.09	430.3200	469.05
05.1.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	23.17	59.2000	1371.66
05.1.3.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	244.37	6.5800	1607.95
05.1.3.2	VIGAS				
05.1.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m³	0.94	409.6600	385.08
05.1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m²	16.25	61.7000	1002.63
05.1.3.2.3	ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS	kg	217.96	6.5800	1434.18
5.2	ARQUITECTURA				
05.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
05.2.1.1	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m²	31.46	58.8300	1850.79
05.2.2	COBERTURAS				
05.2.2.1	CORREAS Y VIGAS DE MADERA TORNILLO	p²	19.17	12.6800	243.08
05.2.2.2	COBERTURA CON ONDULINE	m²	27.68	36.7800	1018.07
05.2.2.3	FALSO CIELO DRYWALL SANITARIO	m²	23.48	77.0600	1809.37



05.2.3	CONTRAZOCALOS				
05.2.3.1	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	4.5	20.6000	92.70
05.2.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
05.2.4.1	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5cm	m²	59.1	34.1600	2018.86
05.2.5	PISOS Y VEREDAS				
05.2.5.1	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA C:H= 1:10	m²	12.72	40.0000	508.80
05.2.5.2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	m²	12.72	61.4200	781.26
05.2.5.3	VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m.	m²	7.57	66.1900	501.06
05.2.6	PUERTAS Y VANOS				
05.2.6.1	PUERTA APANELADA P-01	und	2	1216.0000	2432.00
05.2.6.2	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR PESADA 3 GOLPES	und	2	106.6000	213.20
05.2.6.3	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	und	8	13.7700	110.16
05.2.6.4	TABQUERIA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO	m²	13.14	204.3500	2685.16
05.2.6.5	VENTANA CON ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE INSTALACIÓN	m²	3.82	138.5700	529.34
05.2.7	PINTURA				
05.2.7.1	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m²	27.64	13.5900	375.63
05.2.7.2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m²	27.64	15.8000	436.71
5.3	INSTALACIONES SANITARIAS				
05.3.1	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				
05.3.1.1	INODORO TANQUE BAJO, NAC DE COLOR, INC ACCESORIOS	und	4	249.8500	999.40
05.3.1.2	URINARIO LOSA BLANCO	und	1	119.9900	119.99
05.3.1.3	LAVATORIO NAC. DE 1 LLAVE, INC. ACCESORIOS	und	3	144.6500	433.95
05.3.2	SALIDA DE AGUA FRIA				
05.3.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	8	62.3000	498.40
05.3.3	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN				
05.3.3.1	SALIDA DE DESAGUE DE 2" EN PVC	pto	4	66.8500	267.40
05.3.3.2	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL 2"	pto	4	65.1900	260.76
05.3.3.3	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	4	24.6300	98.52
05.3.4	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION				
05.3.4.1	TUBERIA DE PVC SAL 2" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	28.56	13.0800	373.56
05.3.4.2	TUBERIA DE PVC SAL 4" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	26.9	36.8200	990.46
05.3.4.3	TUBERIA DE PVC SAP 1/2" DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	36.9	8.1400	300.37
05.3.4.4	YEE CON REDUC. DE PVC SAL 2" - 4"	und	5	32.9500	164.75
05.3.4.5	YEE PVC SAL DE 2"	und	4	31.2400	124.96
05.3.4.6	CODO 45° PVC SAL 2"	und	2	33.3500	66.70
05.3.4.7	CODO 45° PVC SAL 4"	und	2	32.8500	65.70
05.3.4.8	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2	54.6900	109.38
05.3.4.9	CODO PVC-SAP 1/2" x90° PARA AGUA	und	15	33.0800	496.20
05.3.4.10	TEE PVC-SAP 1/2" PARA AGUA	und	3	33.8700	101.61
05.3.4.11	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1	105.7700	105.77
05.3.4.12	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"	und	1	43.3900	43.39
05.3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y CAJA DE CONCRETO	und	1	93.3000	93.30
5.4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.4.1	SUMINISTRO ELECTRICO				
05.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	und	1	931.0000	931.00
05.4.2	SALIDA DE LUZ Y FUERZA				
05.4.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	3	173.4400	520.32
05.4.2.2	SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)	pto	4	129.3600	517.44
05.4.2.3	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	gib	3	107.3400	322.02
05.4.3	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
05.4.3.1	TUBERIA PVC ø 25 MM SEL (ELECTRICA)	m	30.56	17.0900	522.27
05.4.3.2	TUBERIA PVC ø 20 MM SEL (ELECTRICA)	m	20.56	42.1900	867.43
05.4.4	CONDUCTORES Y CABLES				
05.4.4.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 10 mm2	m	26.59	8.1000	215.38
05.4.4.2	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	21.56	4.2200	90.98
05.4.4.3	CABLE ELECTRICO LSOH - 2.5 mm2	m	18.98	3.5900	68.14
05.4.5	TABLEROS Y/O CUCHILLAS				
05.4.5.1	TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS	pza	1	185.2000	185.20
05.4.5.2	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 63 ADE PROGRAMACION Y CONTROL	pza	1	159.9700	159.97
05.4.5.3	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL	pza	1	131.4700	131.47
05.4.6	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
05.4.6.1	SPOT LIGHT EQUIPO COMPLETO	und	4	160.3400	641.36
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
6.1	EN EL CAMPAMENTO				
06.1.1	INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	4	52.3300	209.32
6.2	MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN				
06.2.1	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1	362.2900	362.29
6.3	PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACION AMBIENTAL				
06.3.1	RESTAURACION DE PATIO DE MÁQUINAS	m²	75	0.7100	53.25
06.3.2	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	m²	165	0.8900	146.85
6.4	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL				
06.4.1	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL	gib	1	1620.0000	1620.00
6.5	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				
06.5.1	ELABORACIÓN, TRAMITE, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1	6130.0000	6130.00

NOTA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN SOLO ESTA REALIZANDO LA SUMA ARITMETICA DE LA COLUMNA DENOMINADO "PARCIAL" REDONDEADOS A DOS DECIMALES, VALORES TOMADOS DEL DESAGREGADO DE LA OFERTA ECONOMICA DEL CONSORCIO HUAYLLAY

TOTAL COSTO DIRECTO (A)	530,071.10
GASTOS GENERALES (B)=(m+n)	42,405.69
GASTOS FIJOS (m)	11,873.59
GASTOS VARIABLES (n)	30,532.10
UTILIDAD (C)	37,104.98
SUB TOTAL (A+B+C)	609,581.77
IGV (18.00)%	109,724.72
CUANTIFICADO POR EL COMITÉ TOTAL	719,306.49

VALOR OFERTADO POR EL CONSORCIO HUAYLLAY

S/. 719,306.48



APÉNDICE N° 02

APENDICE 2					
CUANTIFICACION POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN					
"REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2505115"		UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.1	SEGURIDAD Y SALUD				
01.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20	155.84	3118.80
01.1.2	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1	550.00	550.00
01.1.3	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1	381.36	381.36
1.2	OBRAS PROVISIONALES				
01.2.1	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	2	250.00	500.00
01.2.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60M	und	1	4000.00	4000.00
01.2.3	TANQUE DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INC. ACCESORIOS DE CONEXION	und	1	650.00	650.00
01.2.4	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MANTENIMIENTO	glb	1	850.00	850.00
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.3.1	FLETE TERRESTRE	glb	1	5570.00	5570.00
01.3.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1	7985.00	7985.00
01.3.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m²	144.11	14.96	2155.89
01.3.4	DEMOLICION DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m³	18.19	107.06	1947.42
01.3.5	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m³	4.55	107.06	487.12
01.3.6	DESARMADO DE CERCO PERIMETRICO METALICO	m	75.78	10.71	811.60
2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	939.84	1.31	1231.19
2.2	SARDINEL DE CONCRETO				
02.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL	m³	21.81	35.81	781.02
02.2.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	16.36	24.46	400.17
02.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.82	10.55	71.95
02.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.2.2.1	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SARDINEL	m³	5.45	340.63	1856.43
02.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m²	109.04	34.54	3766.24
02.2.3	JUNTAS				
02.2.3.1	JUNTA ASFALTICA	m	4.6	8.11	37.31
02.2.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
02.2.4.1	TARRAJEO DE SARDINELES	m²	2.04	26.97	55.02
02.2.5	PINTURA				
02.2.5.1	PINTURA EN SARDINEL 2 MANOS	m²	2.04	31.89	65.06
02.2.6	INSTALACION DE GRASS SINTETICO				
02.2.6.1	GRASS SINTETICO				
02.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m²	939.84	65.33	61399.75
02.2.6.2	IMPLEMENTACION				
02.2.6.2.1	PARANTES DE VOLEYBALL Y OTROS	glb	1	1415.33	1415.33
02.2.6.2.2	ARCO METALICO CON MALLA OLIMPICA	glb	1	2542.38	2542.38
2.3	CUNETA				
02.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	54.24	1.31	71.05
02.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	18.99	35.81	680.03
02.3.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	23.73	10.55	250.35
02.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.3.3.1	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA CUNETA	m³	12.66	352.19	4458.73
02.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA	m²	45.2	34.54	1561.21
02.3.3.3	SELLADO DE JUNTAS	m	145.3	3.67	533.25
02.3.4	CARPINTERIA METALICA				
02.3.4.1	REJILLAS METALICAS DISEÑO	m	120.54	91.88	11075.22
2.4	CAJA DE REGISTRO - DRENAJE PLUVIAL				
02.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	0.64	1.31	0.84
02.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	0.38	35.81	13.61
02.4.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	0.48	10.55	5.06
02.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.4.3.1	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN CAJA	m³	0.18	352.19	63.39
02.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA	m²	2.1	34.54	72.53
02.4.3.3	TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.60M	und	1	38.87	38.87
3	COBERTURA METALICA				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.1.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	63.36	35.81	2268.92
03.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	31.9	24.46	780.27



03.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	39.33	10.55	414.93
3.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
03.2.1	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" C.H 1:12	m²	39.6	35.01	1386.40
3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
03.3.1	ZAPATAS				
03.3.1.1	CONCRETO PC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m³	19.8	433.52	8583.70
03.3.1.2	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	442.57	6.60	2920.96
03.3.2	COLUMNA DE ANCLAJE				
03.3.2.1	CONCRETO PC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	10.78	433.52	4673.35
03.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	86.24	61.75	5325.32
03.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	947.64	6.60	6254.42
3.4	CARPINTERIA METALICA				
03.4.1	COLUMNAS				
03.4.1.1	COLUMNA METALICA TIPO 1	und	22	5497.64	120948.08
03.4.2	VIGAS				
03.4.2.1	VIGA METALICA TIPO 1	und	30	579.27	17378.10
03.4.3	COBERTURAS				
03.4.3.1	ARCO METALICO TIPO 1	und	11	2386.49	26251.39
03.4.3.2	CORREAS METALICAS TIPO 1	m	1064	36.00	38304.00
03.4.3.3	ARRIOSTRE DE ACERO LISO DE 1/2"	m	423.54	10.25	4341.29
03.4.3.4	TENSOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	455.04	6.62	3012.36
03.4.3.5	COLGADOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	358.38	8.94	3203.92
03.4.3.6	COBERTURA DE CALAMINON CU	m²	1251.8	66.55	83307.29
03.4.3.7	CANAleta DE PLANCH GALVANIZADA D=6"	m	106.4	27.53	2929.19
3.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.5.1	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
03.5.1.1	TUBERIA PVC - SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	98.6	10.79	1063.89
03.5.2	CONDUCTORES Y/O CABLES				
03.5.2.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	125.8	9.08	1142.26
03.5.3	CAJAS DE PASE				
03.5.3.1	CAJA DE F*G* 250X250X100 mm INC. TAPA	und	14	37.93	531.02
03.5.4	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				
03.5.4.1	REFLECTOR LED 250W	und	14	100.00	1400.00
03.5.4.2	REFLECTOR LED 250W LUZ FRIA - COLGANTE	und	4	752.75	3011.00
03.5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
03.5.5.1	POZO DE TIERRA PARA INST. ELECTRICA	pza	1	859.50	859.50
4	CERCO PERIMETRICO				
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	75.78	1.31	99.27
4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.2.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTO CORRIDO	m³	15.16	35.81	542.88
04.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	18.95	10.55	199.92
4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.3.1	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	15.16	252.55	3828.66
04.3.2	CONCRETO C.H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	3.41	266.51	908.80
04.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	45.47	34.54	1570.53
4.4	CARPINTERIA METALICA				
04.4.1	MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	130.00	20688.20
04.4.2	PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA	gib	1	338.98	338.98
04.4.3	TUBO DE F*G* DE 2"x2.5mm	m	59.8	56.53	3380.49
4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
04.5.1	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO	m²	45.47	26.97	1226.33
4.6	PINTURA				
04.6.1	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO DE MALLA OLIMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	22.94	3650.67
04.6.2	PINTURA EN SOBRECIMIENTO 02 MANOS	m²	45.47	31.89	1450.04
5	SERVICIO HIGENICO				
5.1	ESTRUCTURA				
05.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTO CORRIDO	m³	6.15	35.81	220.23
05.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	1.13	24.46	27.64
05.1.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.28	10.55	66.25
05.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.1.2.1	CIMENTOS				
05.1.2.1.1	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	4.16	252.55	1050.61
05.1.2.2	SOBRECIMIENTO				
05.1.2.2.1	CONCRETO C.H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	0.86	266.51	229.20
05.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	11.44	34.54	395.14
05.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.1.3.1	COLUMNAS				
05.1.3.1.1	CONCRETO PC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	1.09	433.52	472.54
05.1.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	23.17	61.75	1430.75
05.1.3.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	244.37	6.60	1612.84
05.1.3.2	VIGAS				
05.1.3.2.1	CONCRETO PC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m³	0.94	412.21	387.48
05.1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m²	16.25	64.31	1045.04
05.1.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS	kg	217.96	6.60	1438.54
5.2	ARQUITECTURA				
05.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
05.2.1.1	MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18 H (8.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m²	31.46	60.47	1902.39
05.2.2	COBERTURAS				
05.2.2.1	CORREAS Y VIGAS DE MADERA TORNILLO	p²	19.17	13.27	254.39
05.2.2.2	COBERTURA CON ONDULINE	m²	27.68	38.12	1055.16
05.2.2.3	FALSO CIELO DRYWALL SANITARIO	m²	23.48	81.12	1904.70



05.2.3	CONTRAZOCALOS				
05.2.3.1	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	4.5	20.81	93.65
05.2.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				0.00
05.2.4.1	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5cm	m²	59.1	33.30	1968.03
05.2.5	PISOS Y VEREDAS				
05.2.5.1	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA C:H= 1:10	m²	12.72	38.41	488.58
05.2.5.2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	m²	12.72	61.87	786.99
05.2.5.3	VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m.	m²	7.57	69.27	524.37
05.2.6	PUERTAS Y VANOS				
05.2.6.1	PUERTA APANELADA P-01	und	2	1280.00	2560.00
05.2.6.2	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR PESADA 3 GOLPES	und	2	111.18	222.36
05.2.6.3	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	und	8	14.33	114.64
05.2.6.4	TABQUERIA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO	m²	13.14	212.31	2789.75
05.2.6.5	VENTANA CON ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE INSTALACIÓN	m²	3.82	145.86	557.19
05.2.7	PINTURA				
05.2.7.1	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m²	27.64	14.11	390.00
05.2.7.2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m²	27.64	16.38	452.74
5.3	INSTALACIONES SANITARIAS				
05.3.1	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				
05.3.1.1	INODORO TANQUE BAJO, NAC DE COLOR, INC ACCESORIOS	und	4	262.07	1048.28
05.3.1.2	URINARIO LOSA BLANCO	und	1	125.30	125.30
05.3.1.3	LAVATORIO NAC. DE 1 LLAVE, INC. ACCESORIOS	und	3	151.55	454.65
05.3.2	SALIDA DE AGUA FRIA				
05.3.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	8	64.73	517.84
05.3.3	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN				
05.3.3.1	SALIDA DE DESAGUE DE 2" EN PVC	pto	4	69.08	276.32
05.3.3.2	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL 2"	pto	4	67.39	269.56
05.3.3.3	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	4	25.48	101.92
05.3.4	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION				
05.3.4.1	TUBERÍA DE PVC SAL 2" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	28.56	13.57	387.56
05.3.4.2	TUBERÍA DE PVC SAL 4" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	26.9	38.59	1038.07
05.3.4.3	TUBERÍA DE PVC SAP 1/2" DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	36.9	8.47	312.54
05.3.4.4	YEE CON REDUC. DE PVC SAL 2" - 4"	und	5	34.05	170.25
05.3.4.5	YEE PVC SAL DE 2"	und	4	32.25	129.00
05.3.4.6	CODO 45° PVC SAL 2"	und	2	34.47	68.94
05.3.4.7	CODO 45° PVC SAL 4"	und	2	33.95	67.90
05.3.4.8	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2	56.50	113.00
05.3.4.9	CODO PVC-SAP 1/2" x90° PARA AGUA	und	15	34.13	511.95
05.3.4.10	TEE PVC-SAP 1/2" PARA AGUA	und	3	34.94	104.82
05.3.4.11	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1	109.91	109.91
05.3.4.12	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"	und	1	44.84	44.84
05.3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y CAJA DE CONCRETO	und	1	97.49	97.49
5.4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.4.1	SUMINISTRO ELECTRICO				
05.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	und	1	980.00	980.00
05.4.2	SALIDA DE LUZ Y FUERZA				
05.4.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	3	181.11	543.33
05.4.2.2	SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)	pto	4	135.72	542.88
05.4.2.3	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	gib	3	110.81	332.43
05.4.3	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
05.4.3.1	TUBERIA PVC ø 25 MM SEL (ELECTRICA)	m	30.56	17.72	541.52
05.4.3.2	TUBERIA PVC ø 20 MM SEL (ELECTRICA)	m	20.56	43.56	895.59
05.4.4	CONDUCTORES Y CABLES				
05.4.4.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 10 mm2	m	26.59	8.42	223.89
05.4.4.2	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	21.56	4.39	94.65
05.4.4.3	CABLE ELECTRICO LSOH - 2.5 mm2	m	18.98	3.71	70.42
05.4.5	TABLEROS Y/O CUCHILLAS				
05.4.5.1	TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS	pza	1	191.55	191.55
05.4.5.2	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 63 ADE PROGRAMACION Y CONTROL	pza	1	166.15	166.15
05.4.5.3	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL	pza	1	136.15	136.15
05.4.6	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
05.4.6.1	SPOT LIGHT EQUIPO COMPLETO	und	4	166.85	667.40
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
6.1	EN EL CAMPAMENTO				
06.1.1	INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	4	55.08	220.32
6.2	MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN				
06.2.1	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1	381.36	381.36
6.3	PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACION AMBIENTAL				
06.3.1	RESTAURACION DE PATIO DE MÁQUINAS	m²	75	0.75	56.25
06.3.2	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	m²	165	0.93	153.45
6.4	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL				
06.4.1	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL	gib	1	3599.00	3599.00
6.5	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				
06.5.1	ELABORACIÓN, TRAMITE, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1	4998.06	4998.06

NOTA: LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS HAN SIDO CONSIDERADOS DE LA OFERTA ECONOMICA DEL CONSORCIO AFRICANO, EL COMITÉ SOLO ESTA REALIZANDO LA MULTIPLICACION ARITMETICA DEL METRADO Y PRECIO UNITARIO Y ESTA REALIZANDO LA SUMATORIA DEL PRODUCTO PARCIAL DE TODAS LAS PARTIDAS PARA VERIFICAR CON EL MONTO DEL VALOR OFERTADO DEL CONSORCIO AFRICANO

VALOR OFERTADO POR EL CONSORCIO AFRICANO

TOTAL COSTO DIRECTO (A)	544,813.23
GASTOS GENERALES (B)=(m+n)	21,792.53
GASTOS FIJOS (m)	15,000.00
GASTOS VARIABLES (n)	6,792.53
UTILIDAD (C)	10,896.26
SUB TOTAL (A+B+C)	577,502.02
IGV (18.00)%	103,950.36
CUANTIFICADO POR EL COMITÉ TOTAL	681,452.38
	S/ 681,452.40



APÉNDICE N° 03

APENDICE 3					
CUANTIFICACION POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN					
"REMODELACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN LA UNIDAD PRODUCTORA DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL BARRIO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO, CUI N° 2505115"		UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.1	SEGURIDAD Y SALUD				
01.1.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20	155.84	3116.80
01.1.2	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1	550.00	550.00
01.1.3	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1	381.36	381.36
1.2	OBRAS PROVISIONALES				
01.2.1	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2	250.00	500.00
01.2.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60M	und	1	466.10	466.10
01.2.3	TANQUE DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INC. ACCESORIOS DE CONEXION	und	1	650.00	650.00
01.2.4	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MANTENIMIENTO	glb	1	850.00	850.00
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.3.1	FLETE TERRESTRE	glb	1	8570.00	8570.00
01.3.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1	7985.00	7985.00
01.3.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	m²	144.11	15.18	2187.59
01.3.4	DEMOLICION DE CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	18.19	108.65	1976.34
01.3.5	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO	m²	4.55	108.65	494.36
01.3.6	DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO METALICO	m	75.78	10.88	824.49
2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	939.84	1.34	1259.39
2.2	SARDINEL DE CONCRETO				
02.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL	m³	21.81	36.61	798.46
02.2.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	16.36	24.97	408.51
02.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.82	10.58	72.16
02.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.2.2.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINEL	m³	5.45	380.10	2071.55
02.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m²	109.04	34.88	3803.32
02.2.3	JUNTAS				
02.2.3.1	JUNTA ASFALTICA	m	4.6	8.37	38.50
02.2.4	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
02.2.4.1	TARRAJEO DE SARDINELES	m²	2.04	29.03	59.22
02.2.5	PINTURA				
02.2.5.1	PINTURA EN SARDINEL 2 MANOS	m²	2.04	32.40	66.10
02.2.6	INSTALACION DE GRASS SINTETICO				
02.2.6.1	GRASS SINTETICO				
02.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m²	939.84	62.37	58617.82
02.2.6.2	IMPLEMENTACION				
02.2.6.2.1	PARANTES DE VOLEYBALL Y OTROS	glb	1	1415.33	1415.33
02.2.6.2.2	ARCO METÁLICO CON MALLA OLIMPICA	glb	1	2542.38	2542.38
2.3	CUNETAS				
02.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	54.24	1.34	72.68
02.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.3.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	18.99	36.61	695.22
02.3.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	23.73	10.58	251.06
02.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.3.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETA	m³	12.66	391.87	4961.07
02.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA	m²	45.2	34.88	1576.58
02.3.3.3	SELLADO DE JUNTAS	m	145.3	3.86	560.86
02.3.4	CARPINTERIA METALICA				
02.3.4.1	REJILLAS METALICAS S/DISEÑO	m	120.54	92.05	11085.71
2.4	CAJA DE REGISTRO - DRENAJE PLUVIAL				
02.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.4.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	0.64	1.34	0.86
02.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.4.2.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	0.38	36.61	13.91
02.4.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	0.48	10.58	5.08
02.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.4.3.1	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CAJA	m³	0.18	391.87	70.54
02.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA	m²	2.1	34.88	73.25
02.4.3.3	TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.60M	und	1	38.97	38.97
3	COBERTURA METALICA				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.1.1	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m³	63.36	36.61	2319.61
03.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	31.9	24.97	796.54
03.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	39.33	10.58	416.11
3.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
03.2.1	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" C:H 1:12	m²	39.6	37.72	1493.71
3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
03.3.1	ZAPATAS				



03.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m³	19.8	452.97	8968.81
03.3.1.2	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	442.57	6.93	3067.01
03.3.2	COLUMNA DE ANCLAJE				
03.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	10.78	452.97	4883.02
03.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	86.24	62.32	5374.48
03.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	947.64	6.93	6567.15
3.4	CARPINTERIA METALICA				
03.4.1	COLUMNAS				
03.4.1.1	COLUMNA METALICA TIPO 1	und	22	5502.13	121046.86
03.4.2	VIGAS				
03.4.2.1	VIGA METALICA TIPO 1	und	30	583.76	17512.80
03.4.3	COBERTURAS				
03.4.3.1	ARCO METALICO TIPO 1	und	11	2590.65	28497.15
03.4.3.2	CORREAS METALICAS TIPO 1	m	1064	35.12	37367.68
03.4.3.3	ARRIOSTRE DE ACERO LISO DE 1/2"	m	423.54	10.29	4358.23
03.4.3.4	TENSOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	455.04	6.65	3026.02
03.4.3.5	COLGADOR DE ACERO LISO DE 3/8"	m	358.38	8.98	3218.25
03.4.3.6	COBERTURA DE CALAMINON CU	m²	1251.8	61.05	76422.39
03.4.3.7	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA D=6"	m	106.4	27.68	2945.15
3.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.5.1	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
03.5.1.1	TUBERIA PVC - SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	98.6	10.86	1070.80
03.5.2	CONDUCTORES Y/O CABLES				
03.5.2.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	125.8	9.13	1148.55
03.5.3	CAJAS DE PASE				
03.5.3.1	CAJA DE F" G" 250X250X100 mm INC. TAPA	und	14	38.20	534.80
03.5.4	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				
03.5.4.1	REFLECTOR LED 250W	und	14	726.11	10165.54
03.5.4.2	REFLECTOR LED 250W LUZ FRIA - COLGANTE	und	4	753.93	3015.72
03.5.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
03.5.5.1	POZO DE TIERRA PARA INST. ELECTRICA	pza	1	866.30	866.30
4	CERCO PERIMETRICO				
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	75.78	1.34	101.55
4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.2.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	15.16	36.61	555.01
04.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	18.95	10.58	200.49
4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.3.1	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	15.16	276.99	4199.17
04.3.2	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	3.41	294.31	1003.60
04.3.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	45.47	34.88	1585.99
4.4	CARPINTERIA METALICA				
04.4.1	MALLA OLÍMPICA SEGÚN DISEÑO	m²	159.14	144.96	23068.93
04.4.2	PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA	glb	1	338.98	338.98
04.4.3	TUBO DE F" G" DE 2"x2.5mm	m	59.8	56.77	3394.85
4.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
04.5.1	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO	m²	45.47	29.03	1319.99
4.6	PINTURA				
04.6.1	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO DE MALLA OLÍMPICA SEGUN DISEÑO	m²	159.14	23.23	3696.82
04.6.2	PINTURA EN SOBRECIMIENTO 02 MANOS	m²	45.47	32.40	1473.23
5	SERVICIO HIGIENICO				
5.1	ESTRUCTURA				
05.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	6.15	36.61	225.15
05.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m³	1.13	24.97	28.22
05.1.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km	m³	6.28	10.58	66.44
05.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.1.2.1	CIMIENTOS				
05.1.2.1.1	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m³	4.16	276.99	1152.28
05.1.2.2	SOBRECIMIENTO				
05.1.2.2.1	CONCRETO C:H - 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	0.86	294.31	253.11
05.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	11.44	34.88	399.03
05.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.1.3.1	COLUMNAS				
05.1.3.1.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m³	1.09	452.97	493.74
05.1.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	23.17	62.32	1443.95
05.1.3.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	244.37	6.93	1693.48
05.1.3.2	VIGAS				
05.1.3.2.1	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m³	0.94	431.22	405.35
05.1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m²	16.25	64.95	1055.44
05.1.3.2.3	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS	kg	217.96	6.93	1510.46
5.2	ARQUITECTURA				
05.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
05.2.1.1	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m²	31.46	61.93	1948.32
05.2.2	COBERTURAS				
05.2.2.1	CORREAS Y VIGAS DE MADERA TORNILLO	p²	19.17	13.35	255.92
05.2.2.2	COBERTURA CON ONDULINE	m²	27.68	38.72	1071.77
05.2.2.3	FALSO CIELO DRYWALL SANITARIO	m²	23.46	81.12	1904.70
05.2.3	CONTRAZOCALOS				
05.2.3.1	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	4.5	21.68	97.56
05.2.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				0.00



05.2.4.1	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5cm	m²	59.1	35.96	2125.24
05.2.5	PISOS Y VEREDAS				
05.2.5.1	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA C:H= 1:10	m²	12.72	42.10	535.51
05.2.5.2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM	m²	12.72	64.65	822.35
05.2.5.3	VEREDA EXTERIOR INCLUYE BASE DE AFIRMADO H=0.10 m.	m²	7.57	69.67	527.40
05.2.6	PUERTAS Y VANOS				
05.2.6.1	PUERTA APANELADA P-01	und	2	1280.00	2560.00
05.2.6.2	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR PESADA 3 GOLPES	und	2	112.21	224.42
05.2.6.3	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	und	8	14.49	115.92
05.2.6.4	TABQUERIA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO	m²	13.14	215.10	2826.41
05.2.6.5	VENTANA CON ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE INSTALACIÓN	m²	3.82	145.86	557.19
05.2.7	PINTURA				
05.2.7.1	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m²	27.64	14.31	395.53
05.2.7.2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m²	27.64	16.63	459.65
5.3	INSTALACIONES SANITARIAS				
05.3.1	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				
05.3.1.1	INODORO TANQUE BAJO, NAC DE COLOR, INC ACCESORIOS	und	4	263.00	1052.00
05.3.1.2	URINARIO LOSA BLANCO	und	1	126.31	126.31
05.3.1.3	LAVATORIO NAC. DE 1 LLAVE, INC. ACCESORIOS	und	3	152.26	456.78
05.3.2	SALIDA DE AGUA FRIA				
05.3.2.1	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	pto	8	65.58	524.64
05.3.3	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN				
05.3.3.1	SALIDA DE DESAGUE DE 2" EN PVC	pto	4	70.37	281.48
05.3.3.2	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL 2"	pto	4	68.62	274.48
05.3.3.3	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	4	25.93	103.72
05.3.4	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION				
05.3.4.1	TUBERÍA DE PVC SAL 2" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	28.56	13.77	393.27
05.3.4.2	TUBERÍA DE PVC SAL 4" DE DESAGÜE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	26.9	38.76	1042.64
05.3.4.3	TUBERÍA DE PVC SAP 1/2" DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	36.9	8.57	316.23
05.3.4.4	YEE CON REDUC. DE PVC SAL 2" - 4"	und	5	34.88	173.40
05.3.4.5	YEE PVC SAL DE 2"	und	4	32.88	131.52
05.3.4.6	CODO 45° PVC SAL 2"	und	2	35.10	70.20
05.3.4.7	CODO 45° PVC SAL 4"	und	2	34.58	69.16
05.3.4.8	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2	57.57	115.14
05.3.4.9	CODO PVC-SAP 1/2" x90° PARA AGUA	und	15	34.82	522.30
05.3.4.10	TEE PVC-SAP 1/2" PARA AGUA	und	3	35.65	106.95
05.3.4.11	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1	111.34	111.34
05.3.4.12	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4"	und	1	45.67	45.67
05.3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y CAJA DE CONCRETO	und	1	98.21	98.21
5.4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.4.1	SUMINISTRO ELECTRICO				
05.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	und	1	980.00	980.00
05.4.2	SALIDA DE LUZ Y FUERZA				
05.4.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE +L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	3	182.57	547.71
05.4.2.2	SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4)	pto	4	136.17	544.68
05.4.2.3	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	glo	3	112.99	338.97
05.4.3	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				
05.4.3.1	TUBERIA PVC ø 25 MM SEL (ELECTRICA)	m	30.56	17.99	549.77
05.4.3.2	TUBERIA PVC ø 20 MM SEL (ELECTRICA)	m	20.56	44.41	913.07
05.4.4	CONDUCTORES Y CABLES				
05.4.4.1	CABLE ELECTRICO LSOH - 10 mm2	m	26.59	8.53	226.81
05.4.4.2	CABLE ELECTRICO LSOH - 4.0 mm2	m	21.56	4.44	95.73
05.4.4.3	CABLE ELECTRICO LSOH - 2.5 mm2	m	18.98	3.78	71.74
05.4.5	TABLEROS Y/O CUCHILLAS				
05.4.5.1	TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS	pza	1	194.95	194.95
05.4.5.2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 63 ADE PROGRAMACION Y CONTROL	pza	1	168.39	168.39
05.4.5.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 25 A DE PROGRAMACION Y CONTROL	pza	1	138.39	138.39
05.4.6	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
05.4.6.1	SPOT LIGHT EQUIPO COMPLETO	und	4	168.78	675.12
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
6.1	EN EL CAMPAMENTO				
06.1.1	INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	4	55.08	220.32
6.2	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION				
06.2.1	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glo	1	381.36	381.36
6.3	PROGRAMA DE ABANDONO Y RECUPERACION AMBIENTAL				
06.3.1	RESTAURACION DE PATIO DE MÁQUINAS	m²	75	0.75	56.25
06.3.2	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	m²	165	0.94	155.10
6.4	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL				
06.4.1	PROGRAMA DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL	glo	1	1694.92	1694.92
6.5	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				
06.5.1	ELABORACIÓN, TRAMITE, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glo	1	6450.00	6450.00

NOTA: LOS METRADOS Y PRECIOS UNITARIOS HAN SIDO CONSIDERADOS DE LA OFERTA ECONOMICA DEL HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EL COMITÉ SOLO ESTA REALIZANDO LA MULTIPLICACION ARITMETICA DEL METRADO Y PRECIO UNITARIO Y ESTA REALIZANDO LA SUMATORIA DEL PRODUCTO PARCIAL DE TODAS LAS PARTIDAS PARA VERIFICAR CON EL MONTO DEL VALOR OFERTADO DEL HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

TOTAL COSTO DIRECTO (A)	550,715.09
GASTOS GENERALES (B)=(m+n)	44,064.28
GASTOS FIJOS (m)	12,372.25
GASTOS VARIABLES (n)	31,692.03
UTILIDAD (C)	27,535.76
SUB TOTAL (A+B+C)	622,315.13
IGV (18.00)%	112,016.72
CUANTIFICADO POR EL COMITÉ TOTAL	734,331.85
VALOR OFERTADO POR EL HERMOZA & QUISPE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	9,734,331.89

