

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA"

Ruc/código :	20507006826	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	OFFICE SYSTEM PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:09:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con el fin de proveer satisfactoriamente las necesidades especificadas en las presentes bases, se solicita un plano detallado de los muebles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso se adjunta plano detallado de los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta detalle de los bienes a las especificaciones tecnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA"

Ruc/código :	20604098484	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.	Hora de envío :	18:54:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.- Estimados señores del comité de selección, SE SOLICITA DETALLE ESPECÍFICO DEL BIEN, PLANOS ,CARACTERÍSTICAS , ITEM I y ITEM II ya que hay conceptos ambiguos como: ¿CREDENZA CON 2 PUERTAS¿, ¿PASACABLES PUERTA FRENADA Y CAJA DE TROQUELES PARA CONEXIONES¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso se adjunta plano detallado de los bienes objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta detalle de los bienes a las especificaciones tecnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA"

Ruc/código :	20604098484	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.	Hora de envío :	18:54:04

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del comité de selección, solicitamos una ampliación de plazo de entrega a 20 días, para un buen proceso de entrega del bien, ya que es una solicitud de fabricación mas no una compra.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** I                                    **Literal:** 1.9                                    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto la observacion, el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso, se decide acoger parcialmente la observacion, por ello se amplia el plazo a 15 dias calendario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Capitulo iii, 3.1, numeral 6.3 plazo de entrega del bien sera de 15 dias calendario

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA"

Ruc/código :	20608662805	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ALUMAV SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:37:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE QUE SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DIAS CALENDARIOS LA ENTREGA DEL ITEM I ESCRITORIO DE MELAMINA, ITEM II MESA DE REUNIONES DE MELAMINA, EL MOTIVO ES QUE ES UN BIEN QUE TOMA SU RESPECTIVO TIEMPO EN FABRICARLO Y ARMARLO. POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 45 DIAS CALENDARIOS YA QUE ASI SE GARANTIZA SU ENTREGA DE LOS MUEBLES.

POR ENDE, SOLICITAMOS EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO AL VULNERARSE LOS PRINCIPIOS CON LOS CUALES SE RIGEN LAS CONTRATACIONES ART. 2 DEL REGLAMENTO: TALES COMO A) LIBERTAD DE CONCUERRENCIA,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion, el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso, se decide acoger parcialmente la observacion, por ello se amplia el plazo a 15 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo iii, 3.1, numeral 6.3 plazo de entrega del bien sera de 15 dias calendario

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA"

Ruc/código :	20604663564	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES GENERALES RIMU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - REP RIMU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:20:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al comité se solicita ampliar el plazo de entrega en el rango de 30 a 45 días calendarios, ya que la entrega del escritorio de melamina y mesa de reuniones de melamina, por la cantidad requerida para la entrega se requiere un tiempo adecuado para fabricarlo y armarlo. Razón por la cual se solicita que el plazo de entrega sea de 30 a 45 días calendarios por tal motivo se garantiza la entrega adecuada de los muebles. por todo ello se solicita al comité tomar criterio sin vulnerarse los principios con los cuales se rigen las contrataciones art. 2 del reglamento: tales como: la libertad de concurrencia, igualdad de trato, equidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion, el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso, se decide acoger parcialmente la observacion, por ello se amplia el plazo a 15 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo iii, 3.1, numeral 6.3 plazo de entrega del bien sera de 15 dias calendario

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DECANATURAS DE FACULTAD, DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA"

Ruc/código :	10434939297	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	HILARIO VERGARA MAVELY	Hora de envío :	22:41:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM I ESCRITORIO DE MELAMINA, II MESA DE REUNIONES DE MELAMINA  
SE SOLICITA AL COMITÉ, SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 40 DIAS CALENDARIOS PARA SU SU RESPECTIVA ENTREGA DEL ITEM I Y ITEM II, EL MOTIVO DEL PRESENTE ES QUE SON BIENES QUE TOMAN SU RESPECTIVO TIEMPO PARA FABRICARLO Y ARMARLO. POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 40 DIAS CALENDARIOS YA QUE ASI SE PODRIA GARANTIZAR SU ENTREGA DE LOS MUEBLES.  
POR TAL RAZON, SOLICITAMOS EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO AL VULNERARSE LOS PRINCIPIOS CON LOS CUALES SE RIGEN LAS CONTRATACIONES ART. 2 DEL REGLAMENTO:  
TALES COMO  
A) LIBERTAD DE CONCUERRENCIA,  
B) IGUALDAD DE TRATO,  
I) EQUIDAD

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion, el area usuaria en cumplimiento a sus obligaciones y con el objetivo de generar mayor participacion en el presente proceso, se decide acoger parcialmente la observacion, por ello se amplia el plazo a 15 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Capitulo iii, 3.1, numeral 6.3 plazo de entrega del bien sera de 15 dias calendario