

44

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	7/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CENTRO POBLADO FE Y ALEGRIA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN" CON CUI 2325209.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0248 : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	33						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2325209				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N°000989 - 2023		Fecha de recepción	1/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

U3

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item								
	EXISTE COTIZACIONES							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	SE ADJUNTA EN EL ANEXO							
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	INCID.	Periodo Meses	Costo Mensual	MONTO Parcial Total	
1	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							102,120.00
	Jefe de Proyecto	Mes	1	0.5	12	7,000.00	42,000.00	
	Especialista en estructuras	Mes	1	0.4	8	6,300.00	20,160.00	
	Especialista en arquitectura	Mes	1	0.4	8	6,300.00	20,160.00	
	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1	0.2	6	6,000.00	7,200.00	
	Especialista en instalaciones electricas	Mes	1	0.2	6	6,000.00	7,200.00	
	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1	0.15	6	6,000.00	5,400.00	
2	PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							24,000.00
	Dibujante CAD	Mes	2	1	4	3,000.00	24,000.00	
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS							37,000.00
	Estudio de Demanda	Und.	1		2	3,500.00	7,000.00	
	Estudio de Demolición	Und.	1		2	5,000.00	10,000.00	
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Und.	1		2	5,500.00	11,000.00	
	Levantamiento Topográfico a detalle	Und.	1		2	4,500.00	9,000.00	
4	PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES							6,400.00
	Elaboración de plan de riesgos ante desastres naturales	Und.	1		2	3,200.00	6,400.00	
5	INSUMOS DE OFICINA							1,500.00
	Utería (CDs, Tinta, Toner, ect)	Mes	1	0.5	2	900	900.00	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1	3.5	2	600	600.00	
6	SERVICIOS							15,850.00
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1	1	2	450	900.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1	0.5	2	2,450.00	2,450.00	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	1	2	2	900	3,600.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1	1	2	450	900.00	
	Servicio de Agua	Mes	1	1	2	250	500.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1	1	2	450	900.00	
	Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet para reporte de avances de elaboración diaria)	Mes	1	1	2	300	600.00	
	Fotocopias A4, Plots de Planos A0, A1, A2, A3	Mes	1	1	2	600	600.00	

42

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 40%;">GASTOS FINANCIEROS</td> <td style="width: 5%;">MIBS</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 10%;">3000</td> <td style="width: 10%;">6,000.00</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS FINANCIEROS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de Licitacion</td> <td>Glb</td> <td>0.40%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>250,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos Legales y notariales</td> <td>Glb</td> <td>0.60%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>250,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Costos Financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carta fianza de fiel cumplimiento</td> <td>Glb</td> <td>0.07%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>250,000.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carta fianza de adelanto directo</td> <td>Glb</td> <td>0.21%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>250,000.00</td> <td>1,050.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Costos de exámenes medicos y seguridad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exámenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19</td> <td>Und.</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>60</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Epps</td> <td>Und.</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>140</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Implemento de Bio Seguridad Laboral</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,684.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Insumos de limpieza y desinfeccion</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,150.00</td> <td>1,150.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alcohol en Gel</td> <td>Und.</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>210.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mascarilla Quirurgica</td> <td>Und.</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>324.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>COSTO TOTAL DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>195,954.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UTILIDAD 10%</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,595.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IGV 18%</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35,271.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>250,000.00</td> </tr> </table>	7	GASTOS FINANCIEROS	MIBS	1	2	3000	6,000.00			GASTOS FINANCIEROS FIJOS						5,000.00		Gastos de Licitacion	Glb	0.40%	1	2	250,000.00	2,000.00		Gastos Legales y notariales	Glb	0.60%	1	2	250,000.00	3,000.00		GASTOS GENERALES VARIABLES								Costos Financieros						1,400.00		Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb	0.07%	1	2	250,000.00	350.00		Carta fianza de adelanto directo	Glb	0.21%	1	2	250,000.00	1,050.00	8	Costos de exámenes medicos y seguridad						1,000.00		Exámenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19	Und.	5	1	1	60	300.00		Epps	Und.	5	1	1	140	700.00	9	Implemento de Bio Seguridad Laboral						1,684.00		Insumos de limpieza y desinfeccion	Glb	1	1	1	1,150.00	1,150.00		Alcohol en Gel	Und.	7	1	2	15	210.00		Mascarilla Quirurgica	Und.	3	12	3	3	324.00		<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>						195,954.00		<b>UTILIDAD 10%</b>						19,595.40		<b>IGV 18%</b>						35,271.72		<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>						250,000.00
7	GASTOS FINANCIEROS	MIBS	1	2	3000	6,000.00																																																																																																																																																				
	GASTOS FINANCIEROS FIJOS						5,000.00																																																																																																																																																			
	Gastos de Licitacion	Glb	0.40%	1	2	250,000.00	2,000.00																																																																																																																																																			
	Gastos Legales y notariales	Glb	0.60%	1	2	250,000.00	3,000.00																																																																																																																																																			
	GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																									
	Costos Financieros						1,400.00																																																																																																																																																			
	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb	0.07%	1	2	250,000.00	350.00																																																																																																																																																			
	Carta fianza de adelanto directo	Glb	0.21%	1	2	250,000.00	1,050.00																																																																																																																																																			
8	Costos de exámenes medicos y seguridad						1,000.00																																																																																																																																																			
	Exámenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19	Und.	5	1	1	60	300.00																																																																																																																																																			
	Epps	Und.	5	1	1	140	700.00																																																																																																																																																			
9	Implemento de Bio Seguridad Laboral						1,684.00																																																																																																																																																			
	Insumos de limpieza y desinfeccion	Glb	1	1	1	1,150.00	1,150.00																																																																																																																																																			
	Alcohol en Gel	Und.	7	1	2	15	210.00																																																																																																																																																			
	Mascarilla Quirurgica	Und.	3	12	3	3	324.00																																																																																																																																																			
	<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>						195,954.00																																																																																																																																																			
	<b>UTILIDAD 10%</b>						19,595.40																																																																																																																																																			
	<b>IGV 18%</b>						35,271.72																																																																																																																																																			
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>						250,000.00																																																																																																																																																			

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	230,000.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	2/08/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	3/08/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI X</span> <span>NO</span> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p>		
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI</span> <span>NO X</span> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p>		
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI</span> <span>NO X</span> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p>		
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI</span> <span>NO X</span> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p>		

**5.**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO TAMBO**

*Lic. Adm. Maribel Velma Huaman Aclari*

**SUB GERENTE DE LOGISTICA**

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.