


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR . RICARDO PALMA JR. JUNIN , PASAJE ELADIO HINOSTROZA Y AV. BOLIVAR DISTRITO DE SAN LORENZO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN , CON CUI 2648259					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR . RICARDO PALMA JR. JUNIN , PASAJE ELADIO HINOSTROZA Y AV. BOLIVAR DISTRITO DE SAN LORENZO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN , CON CUI 2648259					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	452					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2648259			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 7 -A Fecha de la Declaración de Viabilidad: 21/05/2024 Estado: VIABLE Situación: VIABLE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°3331-2024-GRI/GRI-SGE		Fecha de recepción	4/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR :	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1 PERSONAL PROFESIONAL						S/ 66,000.00
1.1	Jefe de proyecto	3	MES	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
1.2	Especialista en obras de arte	3	MES	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.3	Especialista en suelos y pavimentos	3	MES	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.4	Especialista de metrados, costos, presupuesto y programación	3	MES	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO						S/ 14,000.00
2.1	Elaboración de planos de ubicación y localización	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de obras de arte	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de señalizaciones	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						S/ 19,000.00
3.1	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
3.2	Gestión de riesgos	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3.3	Otros trámites de certificación y/o permisos	1	GLB	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
A COSTOS DIRECTO						S/ 99,000.00
4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/ 17,000.00
4.1	Camioneta 4X4	1	GLB	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4.2	Computadoras y/o laptops	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.3	Ploteo de planos	1	GLB	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.4	Impresión de expediente técnico	1	GLB	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
4.5	Estación total	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5 MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						S/ 14,000.00
5.1	Hojas bond	1	GLB	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5.2	Rollo plotter	1	GLB	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5.3	Archivadores y folder manila	1	GLB	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5.4	Otros	1	GLB	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
B GASTOS GENERALES						S/ 31,000.00
C UTILIDAD (10%)						S/ 9,900.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 139,900.00
IGV (18%)						S/ 25,182.00
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 165,082.00

Henry A. Quirope Solorzano
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 44623




ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1 PERSONAL PROFESIONAL						S/ 66,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	3	mes	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
1.2	Especialista en obras de arte	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.3	Especialista en suelos y pavimentos	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.4	Especialista de metrados, costos, presupuesto y programación	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO						S/ 18,000.00
2.1	Elaboración de planos de ubicación y localización	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de obras de arte	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de señalizaciones	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						S/ 19,000.00
3.1	Estudios topográficos	1	glb	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
3.2	Gestión de riesgos	1	glb	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3.3	Otros trámites de certificación y/o permisos	1	glb	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
A COSTOS DIRECTO						S/ 103,000.00
4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/ 20,500.00
4.1	Camioneta 4X4	1	glb	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.2	Computadoras y/o laptops	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.3	Ploteo de planos	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.4	Impresión de expediente técnico	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4.5	Estación total	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5 MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						S/ 14,500.00
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5.3	Archivadores y folder manila	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
B GASTOS GENERALES						S/ 35,000.00
C UTILIDAD (10%)						S/ 10,300.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 148,300.00
IGV (18%)						S/ 26,694.00
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 174,994.00

Ing. Mauro Mascareño Chura
C.I.P. 71176
CONSULTOR DE OBRAS

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1 PERSONAL PROFESIONAL						S/ 66,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	3	mes	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
1.2	Especialista en Obras de arte	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.3	Especialista en Suelos y pavimentos	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.4	Especialista de Metrados, costos, presupuesto y programación	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO						S/ 18,000.00
2.1	Elaboración de planos de ubicación y localización	1	gib	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de obras de arte	1	gib	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de señalizaciones	1	gib	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						S/ 19,000.00
3.1	Estudios topográficos	1	gib	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
3.2	Gestión de riesgos	1	gib	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3.3	Otros trámites de certificación y/o permisos	1	gib	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
A COSTOS DIRECTO						S/ 103,000.00
4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/ 17,000.00
4.1	Camioneta 4X4	1	gib	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4.2	Computadoras y/o laptops	1	gib	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.3	Ploteo de planos	1	gib	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.4	Impresión de expediente técnico	1	gib	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
4.5	Estación total	1	gib	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5 MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						S/ 13,767.80
5.1	Hojas bond	1	gib	S/ 3,489.20	S/ 3,489.20	
5.2	Rolla plotter	1	gib	S/ 3,581.20	S/ 3,581.20	
5.3	Archivadores y folder manila	1	gib	S/ 3,178.20	S/ 3,178.20	
5.4	Otros	1	gib	S/ 3,519.20	S/ 3,519.20	
B GASTOS GENERALES						S/ 30,767.80
C UTILIDAD (10%)						S/ 10,300.00
	SUB TOTAL (A+B+C)					S/ 144,067.80
	IGV(18%)					S/ 25,932.20
	COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					S/ 170,000.00

#23041
 SANCHEZ RODRIGUEZ JENNER JESUS
 CNI N° 41032732




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	170,000.00					
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
			X	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
			X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
			X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
			X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 Ing. Elmer Bujanco Ccoicca SUB-DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637