

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN HUAYUCACHI, DISTRITO DE HUAYUCACHI, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0509 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	374-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código de Idea	280669				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 05-A Fecha de registro: 03/11/2023 08:43:40 p.m. - Fecha de culminación: 06/11/2023 07:01:04 p.m. Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 3520-2023-GRJ/GRU/SGE		Fecha de recepción	15/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			*****		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		*****	Fecha de aprobación	*****	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****	Fecha de inicio de vigencia	*****	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	*****
	*****
	*****

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ESTRUCTURA DE COSTOS						
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
<b>SERVICIOS CONSULTIVOS</b>						
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
<b>EQUIPAMIENTO DE OFICINA</b>						
3.1	Computadora y/o laptops	2	GLB	S/ 927.88	S/ 1,855.76	
3.2	Plotter	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	2	GLB	S/ 500.00	S/ 500.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
<b>IGV 18%</b>						
						S/ 15,254.24

EDGAR MARTIN AYLLON MIRANDA  
ECONOMISTA CEDEJ 772



Jordan Angel Montes Galarza  
ARQUITECTO - CAP 20794

ESTRUCTURA DE COSTOS						
PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 7,200.00	S/ 7,200.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
3.1	Computadora y/o laptops	2	GLB	S/ 927.37	S/ 1,854.74	
3.2	Plotter	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	1	GLB	S/ 800.00	S/ 800.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
SUBTOTAL (A+B+C)						S/ 101,844.74
IGV 18%						S/ 18,339.25

*[Firma]*  
Jordan Angel Montes Galarza  
ARQUITECTO  
CAP 20794

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




ESTRUCTURA DE COSTOS						
PER	PROF					
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
3.1	Equipo de cómputo PC o portátil	2	GLB	S/ 927.88	S/ 1,855.76	
3.2	Plotter A1	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	1	GLB	S/ 500.00	S/ 500.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
IGV:18%					S/ 15,254.24	

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Ing. FRANK GONZALEZ AUSEJO  
SUB GERENTE

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 100,000.00					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
*****								



<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		23/11/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	*****
La indagación de mercado se realizó a las siguientes empresas: EDGAR MARTIN AYLLON MIRANDA con RUC N° 10416267516 y JORDAN ANGEL MONTES GALARZA con RUC N° 10701348422					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:					
<b>5.</b>	 <p>Lic. Adm. Jorge Antonio Pachanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

**FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN HUAYUCACHI, DISTRITO DE HUAYUCACHI, DE LA PROVINCIA DE HUANOAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**


**ESTRUCTURA DE COSTOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 55,000.00</b>
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
<b>2</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 14,000.00</b>
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
<b>COSTO DIRECTO DE FORMULACION DE FICHA TECNICA</b>						<b>S/ 69,000.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 8,845.76</b>
3.1	Computadora y/o laptops	2	GLB	S/ 927.88	S/ 1,855.76	
3.2	Plotter	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	2	GLB	S/ 500.00	S/ 500.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACION DE FICHA TECNICA</b>						<b>S/ 8,845.76</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% - BD)</b>						<b>S/ 6,900.00</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 84,745.76</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>S/ 15,254.24</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION</b>						<b>S/ 100,000.00</b>

  
**EDGAR MARTIN AYLLON MIRANDA**  
**ECONOMISTA CEDEJ 772**

Jordan Angel Montes Galarza  
ARQUITECTO - CAP 20794

FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD LAS COSES EN HUAYUCACHI, DISTRITO DE HUAYUCACHI, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB-TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 67,000.00
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 16,400.00
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 7,200.00	S/ 7,200.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
A. COSTO DIRECTO DE FORMULACION DE FICHA TECNICA						S/ 83,400.00
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 10,144.74
3.1	Computadora y/o laptops	2	GLB	S/ 927.37	S/ 1,854.74	
3.2	Plotter	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	1	GLB	S/ 800.00	S/ 800.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACION DE FICHA TECNICA						S/ 10,144.74
C. UTILIDAD (10.00% CB)						S/ 5,340.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 101,884.74
IGV 18%						S/ 18,339.25
COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION						S/ 120,224.00

  
Jordan Angel Montes Galarza  
ARQUITECTO  
CAP. 20794



FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUEBLO BASICO EN HUAYACACHA DEL DISTRITO DE HUAYACACHA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 55,000.00
1.1	Jefe De Proyecto	2	MES	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.2	Especialista En Estructuras	2	MES	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.3	Especialista Metodológico	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.4	Especialista En Gestión Ambiental Y Evaluación De Riesgos	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista En Equipamiento Hospitalario	2	MES	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 14,000.00
2.1	Solicitud de permisos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
2.3	Estudios topográficos	1	GLB	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
A. COSTO DIRECTO DE FORMULACION DE FICHA TECNICA						S/ 69,000.00
3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 8,845.76
3.1	Equipo de cómputo PC o portátil	2	GLB	S/ 927.88	S/ 1,855.76	
3.2	Plotter A1	1	GLB	S/ 990.00	S/ 990.00	
3.3	Impresora Multifuncional y Laser	1	GLB	S/ 500.00	S/ 500.00	
3.4	GPS Diferencial	1	GLB	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.5	Camioneta 4x4	2	MES	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACION DE FICHA TECNICA						S/ 8,845.76
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 6,900.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 84,745.76
IGV 18%						S/ 15,254.24
COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION						S/ 100,000.00

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. FRANK GONZALEZ GUISPE

SUB GERENTE DE ESTUDIOS