

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24 de julio de 2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Contratación de ejecución del saldo de obra "Mejoramiento del servicio de juzgamiento en las salas de audiencias del establecimiento penitenciario de Iquitos, provincia de Maynas, distrito judicial de Iquitos" Código Unificado N° 2301098.						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		198						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X		NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	339648	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Informe Técnico N° 108-2015-OPI-PJ	
		Código Único	2301098						
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad	
			Elaborado por				Aprobado por	CESAR RUIZ RAMIREZ	
			Documento de aprobación				Fecha de aprobación	16/12/2015	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS		PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días calendario.					
			EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
			1.CIZALLA ELECTRICA. 2.COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM.76H 3.EQUIPO DE SOLDAR 4.COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 5.MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11 P3. 6.TALADRO INCLUYE BROCA 7.CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15M3. 8.WINCHE 2 BALDES 350 Kg MOTOR ELECTRICO 5.0 HP 9.CARGADOR S/LLANTAS 125HP, 2.5 Y3						
			RELACIÓN DEL PERSONAL CLAVE						
			UN (01) ING. RESIDENTE UN (01) ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UN (01) ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA UN (01) ESPECIALISTA SANITARIO UN (01) ESPECIALISTA ELECTRÓNICO UN (01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			De conformidad a lo señalado en el literal A.3 del numeral 3. de los Requisitos de Calificación.						
			OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X	
			OTROS						
2.5	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	Sobre la fuente de información N° 1 - Presupuesto		Para el presente proceso se consideró la información alcanzada por la Oficina de Infraestructura, mediante su Presupuesto de Obra						

## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

2.6	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	Ruben Liendo Angles - Arquitectura Carlos Cortijo Narvaez-Estructuras Alex Molinari Gavidia - Instalaciones Eléctricas Irving Rodríguez Luque - Instalaciones Mecánicas Fátima Rivas Mendoza - Instalaciones Electrónicas Emerson Herrera Huamanrimachi- Instalaciones Sanitarias Efraín Huertas Mena - Presupuesto, Cronograma	Aprobado por	Jaime Gomez Valverde
		Documento de aprobación	Resolución Administrativa N° 292-2023-GG-PJ	Fecha de aprobación	27 de junio de 2023

2.7	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.8	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.9	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>			
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
	-----	-----		

2.10	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI		NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

PRESUPUESTO DE OBRA			
Fecha de determinación del presupuesto de obra		31 de mayo de 2023	
Consignar el detalle del presupuesto de obra:			
Estructuras	S/,	551 096,20	
Arquitectura	S/,	702 203,53	
Instalaciones Sanitarias	S/,	128 735,85	
Instalaciones Electricas, Mecanicas y Comunicaciones	S/,	760 623,30	
Costo Directo	S/,	2 142 658,88	
Gastos Generales (20.29%)	S/,	434 745,49	
Utilidad (10%)	S/,	214 265,89	
Sub Total	S/,	2 791 670.26	
IGV (18%)	S/,	502 500,65	
TOTAL PRESUPUESTO	S/,	3 294 170,91	

3.2	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>			
	Consignar el desagregado de Gastos Generales			
	Gastos Generales Variables	S/,	411 073,01	
	Gastos Generales Fijos	S/,	23 672,48	
		<b>S/,</b>	<b>434 745,49</b>	

3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	3 294 170,91	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Tres millones doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta con 91/100 soles				

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL

4.1	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>		SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.2	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		SI		NO	X

<b>FORMATO RESUMEN EJECUTIVO</b>	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>