

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DATOS GENERALES

1.			
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".		
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7		
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2504912	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	Perfil X
		Elaborado por	CESAR CANCHO QUISPE
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A
		FICHA TECNICA	
		Factibilidad	
		UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	
		2/12/2020	

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.			
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES (120 días) calendario.		
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO			
	N°			CANT.
	1	SOLDADORA MONOFÁSICA 300A INC. GENERADOR ELÉCTRICO		1
	2	BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICA.		1
	3	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 INC. COMBUSTIBLE		1
	4	MOTOBOMBA 10 HP 4"		1
	5	CAMION VOLQUETE 15 M3		1
	6	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO DE 85 - 95 KG		1
	7	ROTOMARTILLO INC. GENERADOR ELÉCTRICO		1
	8	RETROEXCAVADORA CARGADORA S/LLANTAS 90 HP		1
	9	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		1
	10	NIVEL DE INGENIERO (INCLUYE ACCESORIOS)		1
	11	ESTACION TOTAL (INCLUYE ACCESORIOS)		1
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO			
SE ADJUNTA EN TDR				
RELACIÓN DEL PERSONAL		UND.	CANTIDAD	
Personal profesional clave		UND.	COEF.	CANTIDAD
N°				
1	Ingeniero Residente de Obra	mes	1	4
3	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	0.5	4
4	Especialista Ambiental	mes	0.5	4
5	Especialista en Calidad	mes	0.5	4
N°	Personal profesional complementario (incluye obligaciones)	UND.	COEF.	CANTIDAD
1	Contador y/o Administrador	mes	1	4
2	Especialista en Monitoreo Arqueológico	mes	1	4
	Ingeniero Asistente Residente de obra	mes	1	4
3	Gestor Social	mes	1	4
4	Asistente Social	mes	1	4
5	Capacitador - Ingeniero en OM del SAS	mes	0.5	4
N°	Personal Operativo y Auxiliar (incluye obligaciones laborales)	UND.	COEF.	CANTIDAD
1	Maestro de Obra	mes	1	4
2	Topógrafo	mes	1	4
3	Almacenero	mes	1	4
4	Guardian	mes	1	4
5	Chofer	mes	1	4
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL				

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		SE DETALLA EN TDR			
		OTROS			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS	LO QUE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA		
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MAXIMO MENESES PALOMINO	Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 073-2022-MDU/A	Fecha de aprobación	6/04/2022
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
		RETIRO LA PARTIDA DE PLAN CONTINGENCIA FRENTE AL COVID19			
		ACTUALIZACIÓN MANO DE OBRA CONFORME AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL			
2.1	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X		NO
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0220-2023-MDS/A	Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
					24/10/2023

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

VALOR REFERENCIAL	
Descripción	Parcial S/.
COSTO DIRECTO	3,065,322.03
GASTOS GENERALES 10% CD	306,532.20
Utilidad (5% CD)	153,266.10
SUB TOTAL	3,525,120.33
Impuesto General a las Ventas (IGV 18%CD)	634,521.66
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	4,159,641.99

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO Y MODIFICADO

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 4,159,641.99 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 99/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

SI EXISTE EN EL MERCADO PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X


De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.


4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOBOS
HUAMANGA - AYACUCHO


Con. Reina Huamán Cárdenas
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES