

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL RUTA N° AR-790 SAN ANTONIO - QAHUIN ALTO SOGAY EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL RUTA N° AR-790 SAN ANTONIO - QAHUIN ALTO SOGAY EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2571625					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 1785-2023		Fecha de recepción	20/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE						

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO CORRESPONDE

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Proyecto

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEINAL RUTA N° 40 DE SAN ANTONIO
DE JORHAYNTO DE LA VIA VEINAL RUTA N° 40 DE SAN ANTONIO
QUILIN AL 10 AGOSTO EN EL DISTRITO DE YARABUZA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

A. GASTOS GENERALES FIJOS

2.5 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Participación (%)	Tiempo (meses)	Salario (S/.)	Partida (S/.)
001	Proyectista jefe de proyecto (ingeniero civil o Arquitecto)	mes	1	100%	2.00	8000.00	16000.00
002	Especialista en Diseño Vial	mes	1	100%	2.00	7500.00	15000.00
003	Especialista en Estructuras	mes	1	80%	2.00	6000.00	9600.00
004	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	60%	2.00	6000.00	7200.00
005	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	80%	2.00	6000.00	9600.00
006	Topógrafo	mes	1	100%	2.00	5000.00	10000.00
007	Arquitecto	mes	1	70%	2.00	4000.00	5600.00
Total (S/.)							73200.00

3.0 ESPECIALISTAS

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Participación (%)	Tiempo (meses)	Salario (S/.)	Partida (S/.)
001	Especialista en Control y Seguimiento	mes	1	80%	2.00	4000.00	6400.00
002	Especialista en Estudios de Suelos	mes	1	50%	2.00	4500.00	4500.00
003	Especialista en Gestión de Riesgos	mes	1	40%	2.00	4500.00	3600.00
004	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1	40%	2.00	4500.00	3600.00
005	Cadena	mes	1	80%	2.00	2000.00	3200.00
006	Administrativo	mes	1	80%	2.00	2500.00	3200.00
007	Asistente Administrativo	mes	1	50%	2.00	1500.00	1500.00
Total (S/.)							31200.00

4.0 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Código	Descripción	Unid.	N° veces	Participación (%)	Tiempo (meses)	Salario (S/.)	Partida (S/.)
001	Alquiler de camioneta 4x4 (con conductor)	mes	2.00	100%	2.00	3000.00	12000.00
002	Espectro Total	mts	1.00	100%	2.00	1000.00	2000.00
003	GPS Diferencial	mts	1.00	100%	2.00	800.00	1600.00
004	Alquiler de oficina	mts	1.00	100%	2.00	2000.00	4000.00
005	Alquiler de internet	mts	2.00	100%	2.00	100.00	600.00
006	Alquiler de computadores	mts	2.00	100%	2.00	100.00	2800.00
007	Impresiones	mts	2.00	100%	2.00	172.38	2425.00
008	Computación (internet, teléfono, correo, etc.)	mts	1.00	100%	2.00	120.00	240.00
009	Certificación Ambiental	mts	1.00	100%	1.00	12000.00	12000.00
010	Estudio de Medios de Suelos	mts	1.00	100%	1.00	12000.00	12000.00
011	EVAR	mts	1.00	100%	1.00	38000.00	38000.00
012	CIRA	mts	1.00	100%	1.00	20000.00	20000.00
013	Plan de Monitoreo Arguonómico	mts	1.00	100%	1.00	24000.00	24000.00
014	Certificación y Faltas	mts	1.00	100%	1.00	4000.00	4000.00
015	Trámites Documentarios	mts	1.00	100%	1.00	1000.00	1000.00
Total (S/.)							111200.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		MONEDA
UTILIDAD (8 %)	223460.00	S/.
SUB TOTAL	17875.00	S/.
IGV (18 %)	2413.50	S/.
COSTO TOTAL CON I.G.V.	20498.50	S/.

Se modifica y complementa el presupuesto de acuerdo al plan de trabajo entregado y en discusión, en atención a la Hoja de Contratación N° 001/2023 - GEDIN (R-23/14/MTV) de fecha 15 de mayo del 2023.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 284,777.42 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 42/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/06/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARABAMBA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.