

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

### 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/08/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN PARQUE N°01 DE LA URB. CULTURA PERUANA MODERNA DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI 2590148					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	174530	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	FORMATO N° 07-A		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil	Factibilidad	
			Elaborado por	JEEVETH JAKELIN INGA TAMARA		Aprobado por	UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	20/04/2023

### 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	x	ETAPA	TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA (90) días calendario.
-----	---------------------------------------	--------------------	-------------------------------

#### RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS	UND	01
2	NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS	UND	01
3	ANDAMIO METALICO	UND	01
4	APIZONADOR TIPO CANGURO	UND	01
5	CAMION VOLQUETE 15 M3	UND	01
6	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	UND	01
7	CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	UND	01
8	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 - 9.5 HP	UND	01
9	COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 CPM -87 HP	UND	01
10	GENERADOR ELÉCTRICO 2000W	UND	01
11	MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG	UND	01
12	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3	UND	01
13	EQUIPO DE PINTURA	UND	01
14	VIBRADORA DE CONCRETO 2-6.5 HP	UND	01

#### RELACIÓN DEL PERSONAL



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

Nº	CANTIDAD	CARGO	PROFESIÓN
1	01	Residente de Obra	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
2	01	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado y habilitado.
3	01	Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos ambientales o Ingeniero de recursos naturales y energía renovable o Ingeniero de recursos renovables o Ingeniero Ambiental y de recursos naturales, colegiado y habilitado.

**PERFIL MINIMO DEL PERSONAL**

**Requisitos:**

Nº	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima de treinta y seis (36) meses. Computados desde la colegiatura, como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.
2	Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional	Acreditar experiencia efectiva mínima de veinticuatro (24) meses desempeñando como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupación o implementación de planes de seguridad e higiene ocupación o en prevención de riesgos laborales en obras en general.
3	Especialista Ambiental	Acreditar experiencia efectiva mínima de dieciocho (18) meses computados desde la fecha de colegiatura, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general.

**OTROS**

**2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN**

ADELANTO DIRECTO

NO

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

NO

OTROS

**2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM**

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

**2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO**





FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
Sobre la fuente de información N° 1		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO				
Sobre la fuente de información N° 2		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO				
Sobre la fuente de información N° 3						
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA		Aprobado por	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA N° N°011-2023-MDSA/GODU		Fecha de aprobación	10/07/2023
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
1						
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
		SI			NO	X
Documento de aprobación		-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA						
Fecha de determinación del presupuesto de obra						



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

### RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN PARQUE N°01 DE LA URB. CULTURA PERUANA MODERNA DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N°2590148

Lugar : SANTA ANITA - LIMA-LIMA  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  
 Fecha: 03/07/2023

PARTIDAS	PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES	8 516.86
02 TRABAJOS PRELIMINARES	38 301.04
03 GRUTA	3 845.11
04 CARPINTERIA DE MADERA	196 306.22
05 PISOS	202 108.45
06 SARDINEL	44 874.02
07 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	65 513.31
08 ÁREA VERDE	15 925.66
09 INSTALACIONES ELECTRICAS	30 644.03
10 ASTA DE BANDERA	1 895.36
11 OTROS	11 838.37
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>619 768.43</b>
<b>GASTOS GENERALES (10.7090239107532 %CD)</b>	<b>66 371.15</b>
<b>UTILIDAD (7 %CD)</b>	<b>43 383.79</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>729 523.37</b>
<b>IMPUESTO (IGV) (18 %ST)</b>	<b>131 314.21</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>860 837.58</b>
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.77297732517672 %VR)</b>	<b>41 087.58</b>
<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>21 000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>922 925.16</b>

SON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 16/100 SOLES  
 EL PRESUPUESTO FUE PROCESADO PARA LA EJECUCIÓN POR CONTRATA

### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

#### CUADRO DE RESUMEN

Costo Directo	619,768.43	
<b>GASTOS VARIABLES</b>	<b>S/. 55,245.61</b>	8.914%
Total personal de Obra	51,620.41	
Total personal de Oficina	3,625.20	
<b>GASTOS FIJOS</b>	<b>S/. 11,125.54</b>	1.795%
Total liquidación de obra	S/ 5,000.00	
Total de servicios	S/ 150.00	
Total equipo y utensilios de oficina	S/ 1,600.00	
Total control técnico	S/ 2,136.00	
Total gastos de licitación	S/ 2,239.54	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>S/. 66,371.15</b>	10.709%

### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 860,837.58				



### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

#### 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

AS-SM-15-2022-CS/MDSA-1  
 AS-SM-15-2022-CS/MDSA-1



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA  <b>JOSE HENRY MARCELO LOZA</b> <b>JOSE ANTONIO MARCELO LOZA</b> <small>JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA</small> <b>JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA</b>			