

FORMATO																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																	
1. DATOS GENERALES																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/02/2025																															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CORREDOR VIAL NORTE - OESTE DE 9.52 KM QUE UNE LA CIUDAD DE TRUJILLO CON EL BALNEARIO DE HUANCHACO Y DEL OVALO HUANCHACO HASTA EL ACCESO AL AEROPUERTO EN LOS DISTRITOS DE TRUJILLO Y HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI N.º 2499883.																															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		2499883																															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		26-2025																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código																															
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A																											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PROVEIDO N° 12636-2024-GRLL-GGR-GRI. ADJUNTO INFORME N° 002336-2024/GGR-GRI-SGOS		Fecha de recepción		18/10/2024																									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones	X																									
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones																										
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones																										
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones																										
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI				NO		x																									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		x																									
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		x																									
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																											
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																										
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																	
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																	

FORMATO													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento											
1		ESTRUCTURA DE COSTOS - VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS													
DEL PROVEEDOR													
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros											
		FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS											
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	OTINIANO ROLDAN LUIS ALBERTO						VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO		VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	
				RUC: 10329047232		RUC: 10413040151		RUC: 1018032867					
				E-MAIL: luotro01@hotmail.com		E-MAIL: mharko18@hotmail.com		E-MAIL: juanvelarde7@hotmail.com					
				PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.				
I	Gastos Supervisión												
1.1	Gastos Fijos	Glb.	1	85,000.00	85,000.00	30,836.00	30,836.00	41,650.00	41,650.00				
1.2	Gastos Variables.	Glb.	1	4,250,760.00	4,250,760.00	3,034,372.00	3,034,372.00	3,176,872.00	3,176,872.00				
COSTO DIRECTO					4,335,760.00		3,074,208.00		3,218,522.00				
Utilidad				8.00%	346,880.80	7.00%	215,194.56	6.00%	193,111.32				
SUB-TOTAL					4,682,620.80		3,289,402.56		3,411,633.32				
IGV				18.00%	842,871.74	18.00%	592,092.48	18.00%	614,094.00				
TOTAL SUPERVISIÓN					5,525,492.54		3,881,495.02		4,025,727.32				
I	Liquidación de Obra												
1.1	Gastos Fijos	Glb.	1	1,200.00	1,200.00	750.00	750.00	850.00	850.00				
1.2	Gastos Variables.	Glb.	1	86,516.00	86,516.00	62,944.40	62,944.40	70,435.20	70,435.20				
COSTO DIRECTO					87,716.00		63,694.40		71,085.20				
Utilidad				8.00%	7,017.28	7.00%	4,458.61	6.00%	4,265.11				
SUB-TOTAL					94,733.28		68,153.01		75,350.31				
IGV				18.00%	17,051.99	18.00%	12,267.54	18.00%	13,563.06				
TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN					111,785.27		80,420.55		88,913.37				
TOTAL SUPERVISIÓN + LIQUIDACIÓN					5,637,277.81		3,961,915.57		4,114,640.69				
DE LA ENTIDAD													
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros											
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA													
MONEDA		Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda						
MONTO		S/ 3,961,915.57 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 57/100 SOLES)											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO													
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/10/2024							
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X					
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			