

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION, INVESTIGACION Y EXHIBICION DE ORQUIDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA- DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA ", CUI N° 2566614					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	NO CORRESPONDE					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566614				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 013-2024/GIN-SOP		Fecha de recepción	18/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA	Fecha de la segunda versión	Informe N° 217-2024/GIN-SIN	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	Informe N° 230-2024/GIN-SIN	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	1	1	0	CARTA N° 031-2024-OGAF	30/04/2024	0	
	Mediante la Resolución de Gerencia General N° 087-2024-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 22 de abril de 2024, el Gerente General (e) declara la nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	1		Informe N° 217-2024/GIN-SIN	14/05/2024		
	Se reformuló los terminos de referencia						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se reformuló los terminos de referencia por la Resolución de Gerencia General N° 087-2024-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 22 de abril de 2024, y luego ante el Informe N° 1193-2024/OGAF-OLCP de la Oficina de Logística y Control patrimonial.					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	NO CORRESPONDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MONTO	S/ 209,865.62 (Doscientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco y 62/100 Soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LEYENDAS TÉRMINOS DE REFERENCIA – SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p style="text-align: center;">DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN</p> <p>Obras: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ORquíDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BERNARDES BARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2444414</p> <p>Cliente: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FBB</p> <p>Ubicación: SAN MIGUEL</p> <p style="text-align: right;">Costo a: Oct-20</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">A.- DATOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor referencial de obra (VR)</td> <td colspan="6">S/ 2,566,016.89</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costo Directo</td> <td colspan="6">S/ 164,677.95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costos fijos</td> <td colspan="6">S/ 150,211.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costos variables</td> <td colspan="6">S/ 14,486.16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilidades</td> <td style="text-align: center;">2%</td> <td colspan="5">S/ 13,174.24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal</td> <td colspan="6">S/ 177,862.22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV</td> <td style="text-align: center;">18%</td> <td colspan="5">S/ 32,013.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td colspan="6">S/ 209,865.62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Piso de Ejecución</td> <td colspan="6">150</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Porcentaje de VIT</td> <td colspan="6">8.12%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">B.- GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.01 Personal Clave de Supervisión</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo</td> <td style="text-align: center;">C.U.</td> <td style="text-align: center;">Participación</td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jefe de Supervisión</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 7,203.38</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 36,016.93</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Especialista de Seguridad y Salud en Co</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 5,932.20</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 29,661.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Arquitecto</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 6,392.20</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 14,830.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Especialista en Estructuras</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 5,932.20</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 14,830.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 5,932.20</td> <td style="text-align: center;">25.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 7,415.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 5,932.20</td> <td style="text-align: center;">25.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 7,415.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Especialista en Ingeniería Agronómica</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 5,932.20</td> <td style="text-align: center;">25.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 7,415.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 117,564.70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.02 Personal No Clave</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo</td> <td style="text-align: center;">C.U.</td> <td style="text-align: center;">Participación</td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Asistente de Supervisión</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 3,813.56</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 19,067.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Topógrafo</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 3,349.83</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: center;">S/ 6,699.66</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 25,767.46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.00 Gastos Financieros</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo</td> <td style="text-align: center;">Moneda</td> <td style="text-align: center;">Participación</td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Seguro Contra Todo Riesgo</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 1,016.95</td> <td></td> <td style="text-align: center;">S/ 3,054.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 3,054.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 146,386.91</td> </tr> <tr> <td colspan="8">C.- GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.00 Pruebas y Ensayos</td> <td style="text-align: center;">Unid.</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">C.U.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prueba de resistencia de concreto</td> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 50.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 1,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Análisis Granulométrico</td> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 50.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ensayo de Presión Uniaxial</td> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 150.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 450.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ensayo de Densidad de Campo</td> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 50.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 2,700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.00 Varías</td> <td style="text-align: center;">Unid.</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">C.U.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oficina</td> <td style="text-align: center;">est</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 9,500.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 9,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidad de oficina</td> <td style="text-align: center;">est</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 1,706.15</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 1,706.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Equipo de comunicación e Internet</td> <td style="text-align: center;">est</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 2,300.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 2,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Equipo de Oficina</td> <td style="text-align: center;">est</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 2,000.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Costos de Equipación de obra</td> <td style="text-align: center;">est</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">S/ 1,000.00</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">S/ 11,706.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 14,486.16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/ 164,677.95</td> </tr> </table>								A.- DATOS GENERALES								Valor referencial de obra (VR)		S/ 2,566,016.89						Costo Directo		S/ 164,677.95						Costos fijos		S/ 150,211.83						Costos variables		S/ 14,486.16						Utilidades		2%	S/ 13,174.24					Subtotal		S/ 177,862.22						IGV		18%	S/ 32,013.40					Total		S/ 209,865.62						Piso de Ejecución		150						Porcentaje de VIT		8.12%						B.- GASTOS VARIABLES								1.01 Personal Clave de Supervisión		Cantidad	Tiempo	C.U.	Participación	Parcial	Total	Jefe de Supervisión		1.00	5.00	S/ 7,203.38	100.00%	S/ 36,016.93		Especialista de Seguridad y Salud en Co		1.00	5.00	S/ 5,932.20	100.00%	S/ 29,661.00		Arquitecto		1.00	5.00	S/ 6,392.20	50.00%	S/ 14,830.50		Especialista en Estructuras		1.00	5.00	S/ 5,932.20	50.00%	S/ 14,830.50		Especialista en Instalaciones Sanitarias		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25		Especialista en Instalaciones Eléctricas		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25		Especialista en Ingeniería Agronómica		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25									S/ 117,564.70	1.02 Personal No Clave		Cantidad	Tiempo	C.U.	Participación	Parcial	Total	Asistente de Supervisión		1.00	5.00	S/ 3,813.56	100.00%	S/ 19,067.80		Topógrafo		1.00	5.00	S/ 3,349.83	50.00%	S/ 6,699.66									S/ 25,767.46	2.00 Gastos Financieros		Cantidad	Tiempo	Moneda	Participación	Parcial	Total	Seguro Contra Todo Riesgo		1.00	5.00	S/ 1,016.95		S/ 3,054.75									S/ 3,054.75	TOTAL GASTOS VARIABLES							S/ 146,386.91	C.- GASTOS FIJOS								1.00 Pruebas y Ensayos		Unid.	Cantidad	C.U.	Total			Prueba de resistencia de concreto		und	25.00	S/ 50.00	S/ 1,250.00			Análisis Granulométrico		und	10.00	S/ 50.00	S/ 500.00			Ensayo de Presión Uniaxial		und	3.00	S/ 150.00	S/ 450.00			Ensayo de Densidad de Campo		und	10.00	S/ 50.00	S/ 500.00								S/ 2,700.00			2.00 Varías		Unid.	Cantidad	C.U.	Total			Oficina		est	1.00	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00			Unidad de oficina		est	1.00	S/ 1,706.15	S/ 1,706.15			Equipo de comunicación e Internet		est	1.00	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00			Equipo de Oficina		est	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00			Costos de Equipación de obra		est	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00								S/ 11,706.15			TOTAL GASTOS FIJOS							S/ 14,486.16	COSTO DIRECTO							S/ 164,677.95
A.- DATOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Valor referencial de obra (VR)		S/ 2,566,016.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Costo Directo		S/ 164,677.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Costos fijos		S/ 150,211.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Costos variables		S/ 14,486.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidades		2%	S/ 13,174.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Subtotal		S/ 177,862.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IGV		18%	S/ 32,013.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total		S/ 209,865.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Piso de Ejecución		150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Porcentaje de VIT		8.12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B.- GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.01 Personal Clave de Supervisión		Cantidad	Tiempo	C.U.	Participación	Parcial	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Jefe de Supervisión		1.00	5.00	S/ 7,203.38	100.00%	S/ 36,016.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Especialista de Seguridad y Salud en Co		1.00	5.00	S/ 5,932.20	100.00%	S/ 29,661.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Arquitecto		1.00	5.00	S/ 6,392.20	50.00%	S/ 14,830.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Especialista en Estructuras		1.00	5.00	S/ 5,932.20	50.00%	S/ 14,830.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Especialista en Instalaciones Sanitarias		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Especialista en Instalaciones Eléctricas		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Especialista en Ingeniería Agronómica		1.00	5.00	S/ 5,932.20	25.00%	S/ 7,415.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							S/ 117,564.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.02 Personal No Clave		Cantidad	Tiempo	C.U.	Participación	Parcial	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Asistente de Supervisión		1.00	5.00	S/ 3,813.56	100.00%	S/ 19,067.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Topógrafo		1.00	5.00	S/ 3,349.83	50.00%	S/ 6,699.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							S/ 25,767.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.00 Gastos Financieros		Cantidad	Tiempo	Moneda	Participación	Parcial	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Seguro Contra Todo Riesgo		1.00	5.00	S/ 1,016.95		S/ 3,054.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							S/ 3,054.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/ 146,386.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
C.- GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.00 Pruebas y Ensayos		Unid.	Cantidad	C.U.	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Prueba de resistencia de concreto		und	25.00	S/ 50.00	S/ 1,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Análisis Granulométrico		und	10.00	S/ 50.00	S/ 500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ensayo de Presión Uniaxial		und	3.00	S/ 150.00	S/ 450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ensayo de Densidad de Campo		und	10.00	S/ 50.00	S/ 500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					S/ 2,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00 Varías		Unid.	Cantidad	C.U.	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Oficina		est	1.00	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unidad de oficina		est	1.00	S/ 1,706.15	S/ 1,706.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Equipo de comunicación e Internet		est	1.00	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Equipo de Oficina		est	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Costos de Equipación de obra		est	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					S/ 11,706.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL GASTOS FIJOS							S/ 14,486.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTO DIRECTO							S/ 164,677.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		NO SE REALIZÓ INDAGACION DE MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		NO SE REALIZÓ INDAGACION DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA</p> <p>..... Lic. LUIS ALSERTO CAMACHO PINTADO Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			